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DOCUMENTO DE FORMALlZAÇAO DE DEMANDA

Pelo presente instrumento, em atendimento à Lei 14.133/2021, encaminhe-se à consideração

do{a) Autoridade Competente da Secretaria Municipal de infraestrutura, Documento de Formalização da
Demanda - DFD para análise e adoção das providências necessárias à abertura do processo de contratação.

Unidade Requisitante

Secretaria Municipal de Infraestrutura, 06.202.808/0001-38
Joel Sousa do Nascimento, Agente Requisitante.

LLU

Objeto

contratação de empresa para realização de serviços de pintura e acabamento de Logradouros
Públicos, no município de Poção de Pedras/MA.

.0

Justificativa da Necessidade

O Município de Poção de Pedras/MA tem como compromisso a manutenção e conservação dos
espaços públicos, garantindo um ambiente urbano mais organizado, seguro e esteticamente
agradável para a população. Nesse contexto, faz-se necessária a contratação de uma empresa
especializada para a realização de serviços de pintura e acabamento em logradouros públicos,
considerando a relevância desses serviços para a infraestrutura do município.

A pintura e o acabamento de praças, ruas, meio-fios, calçadas, prédios públicos e demais áreas
urbanas desempenham um papel fundamental na valorização do município, proporcionando

uma aparência mais harmoniosa e agradável tanto para os moradores quanto para os visitantes.

Além do aspecto visual, a manutenção adequada desses espaços contribui diretamente para a
preservação do patrimônio público, evitando a deterioração precoce de estruturas e reduzindo

gastos futuros com reparos mais complexos.

Outro fator relevante é a necessidade de que os serviços de pintura e acabamento sejam

realizados de acordo com as normas técnicas vigentes, utilizando materiais e técnicas adequadas

para cada tipo de superfície e finalidade. Para garantir a eficiência na execução e a durabilidade
dos serviços, a contratação de uma empresa especializada se torna imprescindível, pois assegura

o emprego de mão de obra qualificada, bem como a utilização de produtos e métodos que
atendam aos padrões exigidos.

Diante do exposto, a contratação de uma empresa para a realização desses serviços se mostra

indispensável para manter a infraestrutura urbana em boas condições, contribuindo para a

qualidade de vida da população e para a organização da cidade. Dessa forma, torna-se
necessária a adoção dos trâmites administrativos cabíveis para^iabilizar a execução desses
serviços de maneira eficiente e dentro dos padrões técnicos e legaisA

Governando para todos
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Data Prevista da Demanda

A execução do objeto da presente demanda deverá ser iniciada a partir da emissão da ordem de
serviço.

L©

Alinhamento com o Piano de Contratação Anuai

O presente objeto está previsto no Piano de Contratações Anuai referente ao exercício de 2025.

?o% Indicação da Equipe de Planejamento

Joel Sousa do Nascimento, Planejamento.

Da Dispensa do Estudo Técnico Preliminar

Solicitamos ainda que seja dispensada a elaboração de ETP, com fulcro no Art. 29 do Decreto

Municipal ns 129 de 11 de agosto de 2023 c/c com o Art. 29 do Decreto Municipal ns 007 de 06
de janeiro de 2025.

0^0r-Oj::
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PREFEITURA MUNICIPAL ÜE POÇÃO DE
PEDRA-MA

Objeto/ Obra = Serviços de Pintura e
acabamento de Lograoudos Públicos, no

município de PoçSo de Pedra - MA.

Pedras

Local/ implantação = Sede do Município de
Poção de Pedra - MA.

wProprietário = Pref. Munic. de Poção de Pedra -
MA.

Data/ Referência = (12/2024 SINAPl): (11/2024
SBC); (12/2024 ORSE); (028/ SEINFRA);
(10/2024 SUCECAP/IOPES): ● Referencial-

Desonerado.

eOI= 2M2%
VALOR TOTAL CCMBDI.

ENC. SOCIAIS DBSONERAOOS ● HORA "

EMC SOCIAIS DESONERADOS. MÉS* AS.IOS
RS.11M5U7

ORÇAMENTO SINTÉTICO
Dala/ Referência = (120024 SINAPi), (11/2024

SBC); (12/2024 ORSE): (020/ SEiNFRA);
(10/2024 SUCECAP/IOPES): -RefarenciaF

Desonerado

VALOR ADOTADO (R$1 PESO

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT

UNIT
VALOR

UNIT

UNIT
COD COMPOSIÇÃOREF. C/BO TOTAL (%)S/BDI

I

C/P = comprimento/psrim&ro: La^ = largura: H/P/B = aliura/protunaidade/espe$sura: A = área; % = peso: O = quantidade: V = volume

5
1.0 . ●

RR£LlMI^ ■). 5.288,70 4,81%

Administrção de obra
(encarregado de obra) com
encargos complementares

684,2 881,1.1 mès 6,00 CPU CPU 01 SS4.2S 5.288,70 4,81%
5 45

.'-‘A T~5FBgíE§TIMEígp.gX^i7^
ACABAMENTOS ■

Emassamento de superfície,
com aplicação de 02
demãos de massa acrílica,
lixamento e retoques ● Rev

r T
2.0 fr

■ 9,27%^10.197,95T

26,02.1 m’ 280,00 ORSE S624 20,2520.2S 7.305,20 6,64%
9

01

EMASSAMENTO OE

PAREDES INTERNAS 2

DEMÃOS C/MASSA DE

SEINFR 16,52.2 m’ 175,00 ei208 12,8312.B3 2.492,75 2,63%A
3

o ■
9
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3.0 PINTURA E DIVERSOS 85.93%
f

í

PINTURA COM TINTA

ACRiLICASEMI BRILHO
ÉM PAREDES INTERNAS E

EXTERNAS, APLICAÇÃO
MANUAL. DUAS DEMÃOS

21,3SUDECA
3.1 m’ 1.400,00 16,60 29.932,00 27,20%17.M.27 le.SOp

8

Pintura sobre paredes e
forros, aplicação manual,
com duas demãos de tmta

látex acrílico premium,
acabamento fosco,
referência Suvinil, Coral e

Metalatex, Inclusive uma

demão de liquido seiador
acrílico, referência Suvinil,
Coral ou Metalatex

28,53.2 m’ 1.176,00 lOPSS 22,14 33,639,52 30,48%IMII7 22M
2

PINTURA OE PISO COM

TINTA ACRIlICA FOSCO,
APLICAÇÃO MANUAL, 2
DEMÃOS, INCLUSO
FUNDO PREPARADOR.

AF 05/2021

28,73,3 m’ 1.080,00 SINAPI 22,35 31.093,20 28,25%io:<9i 22,3S
9

(A) = VALOR TOTAL SEM BDI (R$) = (1»2*3*...*5) = 8$.430,34

(6) = VALOR TOTAL DO BDI (RS) = (1-*2t3*-...-t-S) = 24.621,03 28,82%

(A*B) = VALOR TOTAL COM BDi (R$) = i1*2*3«...*5) = 110.061,37 100,00%

detalhamento das parcelas do valor global deste orçamento / ação ===> COM BDI

pesodiscriminação dos valores valor (R$)

1 - Valor do Proponente / Proprietário (PREFEITURA MUNICIPAL)
110.061,37 100,00%

2 - Valor Total deste Orçamento / Ação (1+2)
110.061,37 100,00%

Declaro que a formalização da demanda acima identificada se faz necessária pelos motivos

expostos na justificativa da necessidade do presente documento.

Ademais declaro que, como pesquisa de preços preliminar, foi anexado a planilha orçamentária

elaborada pelo setor de engenharia deste município.

Poção de Pedras - MA, 03 de janeiro de 2025

—-JdbTSouS^o Nascimento
AgeW^^equisitante
Portaria n2 020/2025.

Governando para todos
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Manoei Méximo, n°A9, Centro
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CADERNO TÉCNICO

Descrição de cores para pintura de prédios, praças e calçadas públicas.

As cores Prefeitura de Poção de Pedras são tonalidades e variações especiais de
verde, amarelo e azul tendo como base as cores da bandeira do Município, é preciso
atenção, pois as mesmas “tintas" em superfícies diferentes apresentam resultados
diversos.

PAREDE-SEMI-BRILHOPISO-FOSCO

VERDE MÉDIOCINZA MÉDIO R:16G;153 B;1R:222 G:127 B:69

VERDE3 CLAROR:98 G:217B;37CINZA CLARO

AZUL MÉDIO

R:137G:27 B:36

AZUL MEDIOR;0G:128 B;227R;0G:128 B;227

AMARELOR-.225 G:183 B:0^ R:119G:207B;244 AZUL CLARO

VERDE MÉDIO LARANJAR:222G-.127 B:69R;16G:153B;1 ●

R:225 G:183 B:0 : AMARELO
I

PAREDE - FOSCO
R:222G:127B:69 [ LARANJA

VERMELHO CINZA CRÔMIOR:209 G:208 B:202R:137 G;27 B:36

R;227G;218 B:205 AREIA

BRANCO NEVER:253G;255 B:248

Poção de Pedras, 06 de janeiro de 2025

/y^^orge Rosa Cr^>^eto
^CAU-MAA136596-7

Governando para todos



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRA ● MAObjeto' Obra - Serviços do Pintura e acabairrento de
Lograoudos Públicos, no município de Poção de Pedra -

MA.

Local/ Implantação = Sede do Município de Poção de Pedra -
MA.

RuMu'dePr^rietário = Pref. Munie. de Poção de Pedra ● MA.

Pedras
Data/ Referência » (12/2024 SINAPI); (11/2024 SBC); (12/2024

ORSE); (028/SÊINFRA): (10/2024 SUCECAP/IOPES); -
Referencial- Desc»nerado.

BDI« 28^2%

ENC SOCIAJS DESCNSRADOS ● HORA ● 82.97%

EMC SOCIAIS DESONERADOS-MÊS ● 46.10%

VAIOR TOTAL COM 0DI

RillO.OSt 37

Planilhas Orçamentárias
ORÇAMENTO RESUMO

MEMORIAL DE CÁLCULO

ORÇAMENTO SINTÉTICO
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

COMPOSIÇÃO DE BDI (%)
PLANILHA DA CURVA - ABC - SERVIÇOS

GRÁFICO DA CURVA - ABC - SERVIÇOS

Orça. Serviços pintura e acabamento de logradouros publico Poção de Pedra - MA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRA ●
Objetol Obra = Serviços de Pintura e acabamento de

Lograoudos Públicos, no município de Poçdo de Pedra ●

MA.

MA

Local/ irtçíanlaçâo = Sede do Municipéo de Poção de Pedra -

'C>h, à!

MA.

RukréMProprietário = Pref. Munic. de Poçáode Pedra- MA.
f

Datat Referência = (1212024 SINAPI); (11/2024 SBC); (12/2024

ORSE); (028/ SEINFRA); (10/2024 SUCECAP/IOPES); -
Reterendal-Desonerado.

6D1 ■ 2B,62%

ENC. SOCIAIS DESONERADOS ● HORA ● 82,97^

ENC SOCIAIS DESONERADOS - UÊ8 - 4$.tClS

VALOR TOTAL COM 6D1.

RIIIOOSI 37

ORÇAMENTO RESUMO
VALOR ADOTADO

DISCRIMINAÇÃO PESO (%)ITEM

Cf BDI (R$)

4,81%5.288,701,0 SERVIÇOS PRELIMINARES

9,27%10.197,952.0 REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS

65,93%94.564,723.0 PINTURA E DIVERSOS

(A) = VALOR TOTAL SEM BDI (R$) = (1*2*3+„-*5) = 85.430,34

28,82%(B) = VALOR TOTAL DO BDI (R$) = (1*2*3*...*5) = 24.621,03

100%(A*B( = VALOR TOTAL COM BDI (R$) = (1*2*3*.,.*S) = 110,051,37

detalhamento das parcelas do valor global deste orçamento / ação ===> COM BDI

peso(%)v^w (R$)discriminação dos valtxes

100,00%

100,00%

110.051,37

110.051,37
1 - Valor do Proponente/Prcçrielârto (PREFEITURA MUNICIPAL)
2 - Valor Total deste Orçamento / Açáo (1+2)	

Orça. Serviços pintura e acabamento de iogradouros publico Poção de Pedra - MA.



Obra * Serviços d« Pintura e ecabsiriflnto de Uograoudos
Públicos, no município de PoçAo de Pedra <MA. PREFEm RA MUNIGPA l DE POÇÁO D E PE DRA ● MA

POÇAO
Pn«. II»
Pt^H»

Lacatr ítnpianieçâo « Sede do Muoic^lc de Poçdo de Pedra ● MA.

m
Propríeláno ● Pref. Muníc. de Poçlo de Pedra - MA.

Dã(e/ Referéncâ «{12/2Q24 SINAPI); <11^2024 S8C); <12/2024

ORS£); <028/SEINPRA): (10/2024 SUCECAPAOPES); ● Reíerencial-
Descneredo.

eO< ● 21

CMC eCCtAl3 0ESC«EKA0CS>>«SAAa »3.»7«

EM? secbueoEsor^ftAOOs-ues* 44.tes

VAICA rOtAl COU Kl

MEMÓRIA DE CÁLCULO
DiMfrjsâes

DEM CRsenrnAeçee UNlD

I K9/Etffi>OPtmf U("0 % Q V(m3) ST TOTAL

C/P‘cvT>finm9r*c>p«/l^»t't. ● MuretreAtnveeeserpessbrv.' a ● ife» % «pma O ●cvenoMe*. roLm*. S7

ÍAdmbiislrçáodeobra' (encerregsdod^?ã)corrtencãrgor
* íconutemerteres

:nei53F>;^aais5^!!nron^B7B5smv»y?>nffiaiaia!aHKa5WP«B»sgte^fsgisgg»i«mag
més e.oo e,oo 6.00

Mi»MttEVCTMeirtp8ie»C*BA»WlMaWWWMMi
^Eiraissmêrtto de tupertk»», com aplicação 4e 02 decrdos
demaisa acrliça^lBaffieiMõ e raioques»RevO^

ÊMÃSSAMEKTO DÊ PAREDES INTERHAS 2 DEMÃOS

CflJASSA DE PVA		

"nm!r;:ignn3x-ri:ã-íSBr-''=!‘^rJir^:r}.yy'7m^r"',a;r:: a
T

"iCiSV.:'.'

2.1 m* 400,00 1.120,00 25,00% 260.00 280.00

2.2 «xPimM

nmm
ref 250,00 700.00 25.00% 175.00 175.00

etâtoTfeMiiaTcãÃg;
2.S0 140,00 vieMMeete 2,00 260,00

PINTURA COM TlKTA ACRÍLICA SEMI BRILHO EM

PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, APLICAÇÃO
MANUAL, DUAS DEMÃOS

50,00 2,60 140,00 2,00 260,00VB*KC1A"C

3.1 m* 50.00 2.80 140,00 AZiANCClC 1.400,002,00 280,00
50,00 2.80 140,00 2,00«MIAELO 280,00

50,00 2.80 140,00 2 00 280,00

Antura sobra perades e forros, spAcsçAo manusl, com duss

demioe de ürtia iste> aerico prerníum, acabsrnenlc fosco.
referOneis Suvinii, Coral s MeialeteA índusive ume demão

de liquido seladorecrflico, rsforOncie SuvinJI, Coral ou

MetelsT«z

70,00 2,80 196 A30 CeOAOltCMIO 2,00 392,00

m* 70.00 2,60 196,00 1,176,00UUIA 2,00 392,00

70,00 2.60 196,00 aVMONEvt 2.00 392,00

120,00 Ct>eiM40IO 2,00 240,00

120,00 2,00c»«&«cuud 240,00

50,00 2,00 100.00
PINTURA OE PISO COM TiNTA ACRÍLICA FOSCO,
AMCAÇAO MANUAU 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO
PREPARACX5R, AF.05/2021

50,00 2,00A£UlCl>^9 100,003.3 m* 1.060.00
50.00 vEnoe ue>o 2,00 100,00

50,00 2,00^MANEIO 100,00

50,00 2.00 100,00b*aiUhtA

50,00 2,00VTBUELrO 100.00

Orça. Serviços pintura e acabamento de iogradouros pubiico Poção de Pedra - MA



PREFEITURA MUMCIPAL DE POC&0 DE PEDRA. MAObJ«td/ Obra ● S«rvlços d« Pintura a acaba manto da Lograbudoa Publicoa,

no município da Poçloda Padra ● WA.

POÇÀO
Piw. »●

Hubrfcà'

Looai/ imp4âr»aç4o « Sada do Uunícipto da Poção de Pedra ● MA.

Proptietábo « Preí. Monte, da Poçlo da Pedra ● MA.

Dala^ Referência ■ (12/2024 StNAPl); {11/2024 SSC); (12/2024 ORSE); (028/
SEINFRA): <10/2024 8UCECAP/IOPES): - Reíarerteial-Dasonafado.

ac». iui%
EMC sooaAAoeaoNeiuoos«Ncaik«

£MescoiijaocaoMC"A6ce-h«a- 44^o%

V^Ca TOTAICOMBOI

fttuQa>i.a7

ORÇAMENTO SINTÉTICO

Oa(a^ naferatna ■ \yV2V2» SINAPIK (110024 SBCC (12/2024 ORSE),

{02a/SeiNFRA), (1CU2024 SOCECAP/IOPES). ● R«ferenMl-OMOnera09
VALOR AOOTAOO {Ri) PESO

CMSCRiUNAÇAOITgU UNC QUANT

COO. COUPOSIÇAOREf VALOR üNIT l/NtT SiBOf uNrr C/501 TOTAL w

c/p * eomortfnerWo/per/me/w iirç ■ /a/pvra; H/RÇ » $Huf9^fotunatíJi(J$/$ipessijr9, A ■ érea; % » peso; Q ● ^arirÃ/arfa; V » ve/ume

-n^lgERWCOSPBflJHUIAREa^ ● " I 3C Jaw.70f_-; .:âxt%

AOmntsIrçAo da oOra (ancarra^ado da obra) oon^
anoarpoa eomplan^fttaras

1.1 trét 8.00 684.25 861.45CPU cavai 5.288,70 4,81%

REVESBWffOaMCAHAIiEWTOS&JS^ w
â> áli

Emas»aman(o oa auparficia. com apticeçêo da 02

derrtâos de massa acrtica, (jiamanio e retoques *
Rav 01

2.1 nf 2SO.OO ONSE 20.25 28.09 7,305,20 6.04%sas« SOAS

EUASSAMENTO DE PAREDES INTERriAS 2

oemAos C/massa de pva
2.2 m* 175,00 a«iN»iu cira 12.63 10.53 2.892.75 2,03%13AS

aff-‘^a»i|pwn»ByBjivEi8os.'grg'Xg!-
PINTURACOM TIKTA ACRlUCA SEMI BRILHO

eu PAREDES INTERNAS E EXTERNAS,

aplicaçAo uanual, ouas demAos
ref 1.400,00 SUOECAA 16,00 21,38i?o*ar laAc 29.932,00 27,20%

Pimura sobra paradas a forros, aplicação manual,

com duas demãos da imta Utax acrílico premum,

acabamento fosco, referènaa Suvinil, Coral e

Mataiaiax, inclusive uma damâo de liquido saladcr
acriico, rafarênciaSuvjnil, Coral ou UaiaUitex

32 m* 1.176,00 OPES 22,14 26.52 33.530,52 30,48%imir 23.t4

PINTURA 0£ PISO COM TINTA ACRÍLICA

FOSCO. APLICAÇÃO MANUAL. 2 DEMÃOS,
INCLUSO FUNCX) PREPARADOR. AF.05/2021

33 m* 1.060.00 siwe» IISISI 24.» 22,35 28,79 31.093,20 28.25%

(A) - VALOR TOTAL SEM BDI (RI) ■ (1p2e3p...e5) - 65.430,34

(B) ■ VALOR TOTAL 00 GDI (Rl)« (1*2a3*...*5) » 24.621.03 26.62%

1A«B) ■ VALOR TOTAL COM BDI (R5) ● (1p2«34.,.e5) ● 100.00%110.051.37

dotalhamanto das parcelas do valor global deste orçamento / ação » COM BD]

discriminação dos valores vetor (R6) P«so í%)

1 'Valor do Pmponenle / Propnelãno (PREFEITURA MUNICIPAL)

2 - Valof Tolat deste Orçamenlo / Ação {1 +2)	

110.051.37

110,051,37

100.00%

100.00%

Orça. Serviços pintura e acabamento de logradouros publico Poção de Pedra - MA.



PREFEITURA MUNICIPAL OE POçAO DE PEDRA - MAObjctol Obra > S«rvlços de Pintura o acabsimnio deLograoudos
Públicos, no município de Poção do Pedra ● MA m Pi

POÇAOOeP€OÍUV«A-PM
pfw. 7Õ7C. õz.. .R

S-McT '

Local/implanleçao-Sede do Município de Poçáo de Ped/e- MA

m
Pedras

Propndtáno « Praf, Mune. de Poção de Pedra ● MA
4

Oatâ^ Referãncia» (12^4 SINAPI); (t 1/2024 SBC); (12/2024 ORSE): (028/

SEir^FRA); (10/2024 SLtCECAP/lOPES): - Refereociãi-Oeeonerado.

60» ● 2®,e2%
IK. D£SOfER;>£OS> NOAA ● Q2
E*« SOCMSOeSòrCItjCOS.MES- 46Í10%

VALOR TOTM.coM ea

RS noo^ipy

CRONOGRAMA FlSICO-FINANCEÍ^
Prazo em meses

DISCRIMINAÇÃOITEM
VALOR (RS) PESO (%)

1" 2" 3= 4“ 5* 6“

«81,4» 881,48 881,45 881,45 881,45 881,451-0 SERVIÇOS PRELIMINARES 5.288,70 4,81%
16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

1.SW,66 1.698,86 1,899,66 1,699,66 1.699,66 1.699,662.0 REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS 10.197,95 9,27%
16,67% 16,67%16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

1A760,79 15.7611,79 16.760,79 18.760,79 16.760,79 15.760,793.0 PINTURA E DIVERSOS
94.664,72 85,93%

16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

VALORC/aPI (R6I 18.341,90 18.341,90 18.341,90 18.341,90 18.341,90

16,67%

16,341.90 8S.430.34
:

PERCENTUAL Cr BDI (N) 16.67% 16,67% 16,67% 16,67%

73.367,58

16,67% 24.621,03 28,82%L

VALOR ACUMULADO Cl 8DI (RSI 18.341,90 36.683,79 SS.025,69 91.709,48 110.051,37 110.051,37 100,00%
UAIOH ACUMULADO Cf BDI1% 16,67% 33,33% 50,00% 66,67% 83,33% 100,00%

detalhamento das parcelas do valor global desta orçamento/ação => COM BDI

discriminação dos valores I lalOf(RS) ceso(%l

1 - Valor do Preponente / Proprieiario (PREFEITURA MUNICIPAL)

2 ● Valor Total desle Orçamento/Ação (1*2)	
110.061,37

110.051,37

100,00%

100,00%
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Pmc.b*

L

w
Pédras

t*

Composição Unitária 01
Código CPU 01

Descrição Administração Local

MaranhaoEstado

SEOI - SERVIÇOS DIVERSOSTipo

Unidade h

Valor Desonerado Rt 684,25

codigo Descrição Tipo Unidade Valor

Desonerado

Coeficiente Valor total

Desonerado

C 90776/SINAPI EKCARREGADO GERAL COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SEDI-

SERVIÇOS
DIVERSOS

h 27,37 25,0 684,25

Valor Total: R$ 684.2S
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRA ●
Objeto/ Obra ° Serviços de Pintura e acabamento de

Lograoudos Públicos, no município de Poç9o de Pedra ● MA. m
MA

ws

'‘OÇAO X PEDRALocal/ implantação = Sede do Município de Poção de Pedra- MA.
oooi

Pn^rietário - Pref. Munic. de Poção de Pedra - MA.
de Rubrica l-ri

PedrasData/ Referência = (12/2024 SINAPI); (11/2024 SBC); (12/2024

ORSE); (028/ SEINFRA); (10/2024 SUCECAP/IOPES); ● Refwencia-
Desonerado.

BOl ■ 2>.S2%

EMC SOCIAIS OESONCnADOS - nORA - S2.S7S

ENC. SOCIAIS DESONÉRADOS - MÊS ● *6.10%

VAPOR roML COM 8£V

RS 110.051.37

COMPOSIÇÃO DE BDI (%)
DISCRIMINAÇÃO (%)ITEM

GRUPO: DESPESAS ADMINISTRATIVAS

3,00%1- Administração central

Total deste grupo = 3,00%

GRUPO: DESPESAS ADMINISTRATIVAS

0,80%1- Seguro e Garantia

0,97%2- Risco

0,59%3- Despesas financeiras

2,36%Total deste grupo =

GRUPO: DESPESAS ADMINISTRATIVAS

6,16%1- Lucro bruto

Total deste grupo = 6,16%

GRUPO: DESPESAS ADMINISTRATIVAS

0,65%1- PIS

3,00%2- COFINS

5,00%3- ISSQN

4,50%4- CPRB

Total deste grupo = 13,15%

TOTAL = {(fórmula) = 28,82%

VALORES 0£ BDI POR TIPO DE 06RA

Médio\ Quartil SOUAItllTIPO DE OBRA

2?. 12% 2$,Ci0%Comiruçfto de Edndoe 20,34%

10,60% 20,87% 24,23%CcostMçéo de RodoMee ● P«tros4«»

de Rede» de AMelecimenIo de -Agua, Colete dê Eegoto e ConetiupÕn 20.75% 24,15% 25.44%

25,84%CénMAiçéo e Manutenç4« de Eatec5«e ● Redes Oe Dietdbw^d de Efietgie Sébica 24.00% 27.66%

22,80% 27,48%Otifé* PonDèfiM, Matnimes e Plus4ais 30,95%

14,02%11.10% 16.50%Fomecinienlede Meleriaiee Equipemenl^e

Onde:

AC« TAXA D£ AOM1NISTRAÇAO CENTRAL,

$● TAXA D£ SEGUROS:

Re TAXAD€ RISCOS:

Q ● TAXA D€ SA5Wf71AS;

OF ● TAXA DE DESPESAS FINA.NCÉIRAS,

L* TAXADSLUCRO/REMJNERAÇAO:

I ● TAXA DE INCIDÊNCIA DE MOSTOS (PIS, CONFINS e l$S).

A ídnnule eOeme foi utüiíede pere c4leLHo de BDI dee feixae ecima telec^oredee, devendo eet edoteda como pediéo.

BDI ■ <(|1*AC«S*R*Ú).|1*DF).{1«LI|r|14)) ● 1

UMmS os TAJtAS INTLGRAUTtS 0ACOM8CSIC&O OO BOI /CONSIflUÇAo 06 SOirlaOS

Iten <en<e«nente de BOI 1 Ouartn BQLürtil

4Ã)0% 3,50%AdmMsUè(ioCenUel 3,00%

0,80%3eBureei3aufltlê 0,60% l,GO%

1,17%fUw» 0,97% J,2?%

0,39% 1,23% 1,39%Oesfeiei flneneelreft

6,16% ?X0% 6,96%lucre

7,42% 6,66%T(lt<nos: NS. CONFINS e liSON 6.82%

32,13%30,34% 2$,CO%TOTAi

Orça. Serviços pintura e acabamento de logradouros publico Poção de Pedra - MA.



PREFCITURA h>UnCPAL tX POÇAO 06 P6DRA ● MAS«rr>eei 4t PViUm « KihariHntc cf« LogrsoMde* PuDSms,
munidpie4« Pw*g «« P^dn ● MA.

POÇÀO [^f PEORA;
Pí«e. B*

FN.ir>

AMMeT^ Pedras
iz±

Lec«V*(nplamtda ■ S*M do Uuwlptt d» Peçft» do P*«s «UA

PMpnano ■ Pr●^Uuna d» p»fde M Po» «UA.

W foMiWiOiOl H>i M4—
e<VR»r«r*r<l« O \itfZ32* SiHAOl}; {H^302A SBCX(19anA Oft$6X<02B^Bi(NfRAX

(torSOSAsucSCAPJ^OPSS); ● RaMf«'«a^ce'«i>d3

●o* vii^cA roTAi. ctM ac
cm: sxMAC<av«fWK«.

OC KCMfiCCa94A»C:«'ii<S*

*

giiowiy

CURVA ABC

^V BMMfC* ● tt ivn* KiHAPQ: n 1 «2024 MCL 2/!Ca4 CAdll

M»#IUa <'00024 tuCCCAPnOPMt ●»●««●●
VAlO«AOQTACC<Mi Af&OUwT PA«CI*« ACUUUUSO

0<3CAiUHiçXoireu kMIO OVAMT ClASSlP)OACAo

peco PfCOcoo CCMPCpSiçAOner VALC« IJN1T UMr&iMH mrcitOi roTAbCOUBOI fM* TOTAL

JSi SSL
C.P ■ Lvf ● Ufguft: o j.tv/AftwA^ooodMWoAcurA A ■ A^oa X * P*m. Q ● lett; V-vMirnt

PAn aoc^ porodoc* tonoA o^uMe monM
AMdoriMeo ao trta lotnoclko

»e>e*>rA>o foies, 'oM/0'cio S<.Mni. Ceno o
MoM»«, wàiOfvo

wr4cc. ro^rViM SiAVOl CotcJ

33 m* 117«,00 CPCS nM 22,14 28J2 S53a«2 ».49« 33Jn,32 M,4fH 30Ad%
ooMto do tQja» oouder

hiOQBMl

PWTUAA 06 PiSO COM tJNTA ACRillCA

ro$co. APüCAÇAO manual. 2 C6MAoS,
IMCLUCO FUNDO PREPARAOOR AP^C6.«2021

33 m* loeo.oo A«NMl 22.20 2235 26,79 i^ cax20 283S% 9UCS.20 2136% 2B.23%

PINTLMA COM TlNTAAePluCA SgMl BRILHO

EU PAREDES INTERHA3 6 EXtERNA»,

APLtCAÇAO UANUAL DUAS OEUAOS

31 m* \ 4CÚ.OO AITMN teeo 2136 299S3.CO 27.20% 23.932,00 2730% S5.A3%

r<rAnin»i da aLva'Oof.«e'"ac*CBt4a0a 03

dafTÉaaSa rTBMé acoDa. Inmar* a/atooaa ●

SfiLfiJ

21 2»,CC AM24 2035 7 30S.2D B.6«% 7.300,20 «.04% 02.00%

AtfianMçOo oa Obra <artfAftagM»da«M)
●<%a va* CB"vMnwo>M

11 >n4a 6.00 iCPU U42Scpuei 661.46 6 266,70 4,61% «Jtt,70 441% 06.30%

EMASSAMEnIO DC PARE0C6 INTERHAS 2

DEMÃOS CUASSA OE PvA
^2 ro* I7SCO seadv Aom 12AS 1243 1653 2 603.73 2.63% 24»2,7S 243% 6042%

(A) ● VALOR TOTAL SEU B(M (R3| ■ n*?*3*<>S) ● SS430J4 1IQJ6U? 100.00%

(BJ ● VALOR TOTAL 00 BD( (PS) ■ 24.621,03 2»42%

<A«B) ■ VALOIITOTALCO%BPI<RS) ■ <1>2*S»...»6)« 110.011,37 100,00%

ai«.mi(:iioa[OA%iatagaMtmiSS

Gráfico da curva ABC

dO OOO.OQ

ãS .000.00

30.000.00

25.000,00

20.000,00

:5.000.0c
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5,000,00
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ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO DE OBRA HORISTA E MENSAUSTA

CÓDIGO DESCRIÇÃO HORISTA % MENSAUSTA %

GRUPO A

Al INSS

A2 SESI
1,50 1,50

A3 SENAI
1,00 1,00

A4 INCRA
0,20 0,20

A5 SEBRAE
0,60 0,60

SALÁRIO EDUCAÇÃOA6
2,50 2,50

A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DETRABALHO 3,00 3,00
A8 FGTS

8,00 8,00
A9 SECONCl

A TOTAL 16,80 16,80
GRUPOB

81 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,89 Não incide
B2 FERIADOS

3,95 Não incide
63 AUXILIO ENFERMIDADE

0,85 0,64
138 SALÁRIO64

11,03 8,33
65 LICENÇA PATERNIDADE 0,06 0,04
B6 FALTAS JUSTIFICADAS

0,74 0,56
B7 DIAS DE CHUVAS

1,59 Não incide

AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHOBS
0,10 0,08

FÉRIAS GOZADAS69
12,18 9,20

SALÁRIO MATERNIDADE610
0,04 0,03

B TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A 48,43 18,88
GRUPOC

AVISO PRÉVIO INDENIZADOCl
4,58 3,46

C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,11 0,08
C3 FÉRIAS (INDENIZADAS)

DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA

INDENIZAÇÃO ADICIONAI

TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS
GLOBAIS DE A

1,73 1,31
C4

2,41 1,82
C5

0,39 0,29

C
9,22 6,96

GRUPO D

REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO BDl
8,14 3,17

REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E

REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO
D2

0,38 0,29

D TOTAL 8,52 3,46

TOTAL (A+8-K:*D) 82,97 46,10

Orça. Serviços pintura e acabamento ds logradouros publico Poção dg Pedra - MA.
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DECRETO n° 007 de 06 de janeiro de 2025.

Dispõe sobre a elaboração dos Estudos
Técnicos Preliminares - ETP - para a aquisição
de bens e a contratação de serviços e obras, no
âmbito da Prefeitura Municipal de Poção de
Pedras/MA.

Art. 1° Este Decreto dispõe sobre a elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares - ETP
no âmbito do Poder Executivo Municipal de Poção de Pedras (MA).

§1°. Para os efeitos deste Decreto, considera-se ETP o documento constitutivo da, . , , ... - primeira
etapa do planejamento de uma contratação, que caracteriza determinada necessidade, descreve
análises realizadas em termos de requisitos, alternativas, escolhas, resultados pretendidos e demais
características, dando base ao anteprojeto, ao Termo de Referência ou ao Projeto Básico caso se
conclua pela viabilidade da contratação.

as

§2°. A obrigação de elaborar os ETP ap!ica-se à aquisição de bens e á contratação de
serviços e obras, inclusive aluguéis e contratações de soluções de Tecnologia de Informação e
Comunicação - TIC, ressalvado o disposto no art. 2°.

Art. 2° A elaboração dos ETP é dispensável nos seguintes casos:

I - contratação de obras, serviços, compras e aluguéis, cujos valores se enquadrem nos
limites dos incisos I e II do art. 75 da Lei n° 14.133, de 2021, independentemente da forma de
contratação;

II - dispensas de licitação previstas nos incisos Itl, VII e VIII do art. 75 e do § 7° do art 90
da Lei n° 14.133, de 2021;

■ contratações de soluções que repliquem modelagem já adotada em contratos
anteriores e recentes do órgão, e considerada satisfatória pela Administração, inclusive

J eventualmeníe se tratar de procedimento de adesão de ata de registro de preços;

- contratações de baixa complexidade cuja modelagem adotada siga o padrão
majoritariamente adotado por outros órgãos públicos no Estado do Maranhão, inclusive quanto à
técnica construtiva empregada, se for o caso
elaborado por profissional habilitado, como
elaborado por Nutricionista;

V - contratações cujos itens constem do Catálogo Eletrônico de Padronização Estadual
Federal, nos termos do art. 19. II, da Lei n° 14.133/2021

caso dos itens constantes do Catálogo Federal no sítio https://www.gov.br/pncp/pt-
br/catalogo-eletronico-de-padronizacao/itens-padronizados;

VI - quando se tratar de obra ou serviço de engenharia objeto de transferência voluntária
celebrada com a União, ou objeto de termo de cooperação ou instrumento congênere firmado com
entidade privada, em que haja anteprojeto ou projeto básico pré-aprovado ou padronizado
disponibilizado pelo órgão ou entidade concedente;

VII - quando se tratar de aquisição, serviço ou obra objeto de empréstimo, financiamento

se

IV

que decorra de documento técnico específico
por exemplo, o Cardápio da Alimentação Escolar,

ou

ou

como, por exemplo, no
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OU instrumento congênere firmado com banco ou instituição de fomento, quando houver detalhamento
suficiente do objeto a executar no próprio compromisso firmado;

VIII - contratações de elaboração de projetos básico e/ou executivo tomados isoladamente,
isto é. quando não acompanhada da execução dos serviços ou obras correspondentes;

IX - quaisquer alterações contratais realizadas por meio de Termo Aditivo ou

Apostilamento, inclusive acréscimos contratais e prorrogações contratuais relativas a serviços
contínuos.

§ 1° Os autos do processo deverão ser instruídos com a justificativa e a indicação do
^ dispositivo a autorizar a não elaboração do respectivo ETP,

§ 2° O disposto neste artigo também se aplica à elaboração de Mapa de Riscos da
contratação.

Art. 3® Os ETP deverão evidenciar o problema a ser resolvido e a melhor solução dentre
as possíveis, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica, socioeconômica e ambiental da
contratação.

Art. 4° Os ETP serão elaborados conjuntamente por servidores da área técnica e
requisitante ou, quando houver, pela equipe de planejamento da contratação.

Art. 5° Os ETP deverão ser elaborados considerando a necessidade da Prefeitura, as
soluções disponíveis no mercado e a solução a adotar, sendo sugerida a seguinte ordem de
elaboração do artefato:

I - Eixo da necessidade:

a) descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a ser resolvido sob a
perspectiva do interesse público;

b) estimativa das quantidades a serem contratadas, acompanhada das memórias de
cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, considerando a interdependência com outras
contratações, de modo a possibilitar economia de escala;

c) requisitos necessários e suficientes à escolha da solução, prevendo critérios e práticas
de sustentabilidade; e

d) resultados pretendidos, em termos de efetividade e de desenvolvimento nacional
sustentável.

II - Eixo das soluções:

a) levantamento de mercado, que consiste na prospecção e análise das alternativas
possíveis de soluções, podendo, entre outras opções, ser consideradas contratações
similares feitas por outros órgãos e entidades, ou produtos/serviços comumente
utilizados e facilmente disponíveis no mercado, além de audiências públicas ou diálogo
transparente com potenciais contratadas, para coleta de contribuições:

b) estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das
memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que poderão constar de
classificado:

anexo
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c) contratações correlatas e/ou interdependentes;

d) providências a serem adotadas pela administração previamente à celebração do
contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão
contratual ou adequação do ambiente da organização; e

e) possíveis impactos ambientais e respectivas medidas de tratamento.

III - Eixo da solução a adotar;

a) descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à
manutenção e à assistência técnica, quando for o caso, acompanhada das justificativas técnica e

^ econômica da escolha do tipo de solução;

b) justificativas para o parcelamento ou não da solução, se aplicável;

c) posicionamento conclusivo sobre a viabilidade e razoabilidade da contratação:

d) considerações a propósito do alinhamento entre a contratação e o planejamento do
órgão ou entidade, identificando a previsão no Piano Anual de Contratações ou, se for o caso,
justificando a ausência de previsão.

§ 1° Quanto ao levantamento de mercado visando à obtenção de informações técnicas e
comerciais relevantes à definição do objeto e elaboração do projeto básico ou termo de referência, os
responsáveis pela elaboração dos ETP poderão promover comunicações formais com potenciais
interessados durante a fase de planejamento das contratações, as quais serão registradas no
processo administrativo, não impedindo o particular colaborador de participar de eventual licitação
pública, ou mesmo de celebrar o respectivo contrato, ainda que decorrente de dispensa
inexigibilidade, tampouco lhe conferindo a autoria do ETP, Projeto Básico ou Termo de Referência,

§ 2° A estimativa do valor da contratação, nesta fase, poderá ser paramétrica, não sendo,
necessariamente, a pesquisa preliminar de preços que constará do Projeto Básico ou Termo de
Referência.

ou

§ 3“ Os responsáveis pela elaboração dos ETP poderão elaborar artefatos simplificados,
desde que reste caracterizada, ainda que de forma genérica, a necessidade do Município, as soluções
disponíveis no mercado e a solução a adotar.

§ 4° Sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior, poderá ser elaborado ETP
simplificado quando for adotada modelagem preconizada nos Cadernos de Logística do Ministério da
Economia, disponíveis em https://www.gov.br/compras/pt-br/agente-publico/cadernos-de-logistica, ou
em diretrizes oficiais do Governo Federal, como, por exemplo, constantes das seguintes
regulamentações;

a) Instrução Normativa Seges/ME n° 05/2017, para serviços terceirizados;

b) Portaria SGD/MGI n° 370/2023. para outsourcing de impressão:

c) Portaria SGD/MGl n° 750/2023, para contratação visando ao desenvolvimento,
manutenção e à sustentação de software;

d) Portaria SGD/MGl n° 1.070/2023, para serviços de operação de infraestrutura e
atendimento a usuários de TIC:
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e) instrução Normativa Secon/PR n® 01/2023, para serviços de publicidade, promoção
comunicação institucional e comunicação digital; e

f) Portaria SGD/MGI n® 2.715/2023, para contratação e gestão de estações de trabalho.

§ 5® Nas contratações que utilizam especificações padronizadas estabelecidas .r;;

Cadernos de Logistica_ divulgados pela Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de
Desburocratízaçâo, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, os responsáveis pela
elaboração dos ETP poderão aproveitar elementos estabelecidos como padrão.

§ 6® Em se tratando de ETP para a realização de licitações, sempre que, quando da
elaboração dos ETP, a quantidade de fornecedores aptos a atenderem à demanda da Administração
for considerada restrita, deve-se verificar se os requisitos inicialmente necessários e suficientes à
escolha da solução, ou outros aspectos dos ETP, limitam ou não a sua participação, e em caso
positivo, se são realmente indispensáveis, flexibilizando-os sempre que possível.

Art. 6° Os responsáveis pela elaboração dos ETP poderão elaborá-los por meio do
Sistema ETP Digital, ferramenta informatizada, disponibilizada pela Secretaria de Gestão da Secretaria
Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, no Portal de
Compras do Governo Federal, para elaboração dos ETP ou outra ferramenta digital que atenda às
necessidades do município.

§ 1° Caso os responsáveis pela elaboração dos ETP decidam disponibilizar os artefatos
para consulta dos demais órgãos no Sistema ETP Digital, sempre que se tratar de licitação, a
publicação, no Sistema ETP Digital, deve ocorrer concomitantemente à publicação do aviso de licitação
no DOM e á divulgação do certame na plataforma de disputa, ou antes, quando da divulgação da
Intenção de Registro de Preços, se for o caso.

Art. 7® Os ETP são públicos e devem integrar o Projeto Básico ou Termo de Referência,
os quais poderão trazer referências à melhor forma de acessar o seu conteúdo, inclusive pela Internet.

Parágrafo único. Excepcionalmente, mediante justificativa, a Administração pode
^ classificar os ETP como documentos preparatórios sigilosos termos do § 3° do art 7° da Lei n® 12 527

de 2011, e do art. 20 do Decreto n° 7.724, de 2012.

nos

Art. 8® Fica revogado o Decreto 121/2023 que dispõe sobre a elaboração dos Estudos
Técnicos Preliminares - ETP - para a aquisição de bens e a contratação de serviços e obras no âmbito
da Prefeitura Municipal de Poção de Pedras.

Art. 9° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Dê-se ciência. Publique-se. Cumpra-se.
Poção de Pedras/MA, 06 de janeiro de 2025, 203® da Independência, 136° da República e

62® de Emancipação Política do Município.
JHULIO SOUSA DA SILVA

Prefeito Municipal

Assinado eletronicamente por: Joel Sousa do Nascimento E?
CPF:—.294.533-*-em 16/01/2025 19:18:14 - fP com n': 192.168.56.1
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GABINETE

DECRETO N° 129, DE 11 DE AGOSTO DE 2023

“Regulamenta os procedimentos para realização de dispensas de licitação fundamentadas nos incisos I e II do
artigo 75 da Lei Federal n® 14.133 de 1® de abril de 2021, no âmbito da administração pública direta, indireta,
autárquica e fundacional do município de Poção de Pedras".
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS, Estado do Maranhão, no uso das atribuições que lhe são
conferidas por lei:

CONSIDERANDO a promulgação da Lei Federal n® 14.133/2021 — Lei de Licitações e Contratos Administrativos;
CONSIDERANDO que, nos termos do que dispõe o art. 187 da referida norma, "os Estados, o Distrito Federal e

os Municípios poderão aplicar os regulamentos editados pela União para execução desta Lei",
CONSIDERANDO que os incisos I e II do artigo 75 da Lei Federal n*. 14,133/2021 referem-se à possibilidade de
aquisição de bens e contratação de serviços, mediante o procedimento de dispensa de licitação, a necessidade
de estabelecer meios dinâmicos visando o atendimento do princípio da eficiência, eficácia e efetividade e a

necessidade de regulamentação no âmbito municipal do disposto no artigo 72 e da forma de realização da
estimativa do valor disposta nos §§ r e 2° do artigo 23, ambos da citada lei;
CONSIDERANDO que o §2® do art. 17 da Lei n°. 14.133/2021 dispõe que apenas as licitações serão realizadas
preferencialmente sob a forma eletrônica, não estabelecendo esta obrigatoriedade às dispensas de licitação;
CONSIDERANDO que a Instrução Normativa SEGES/ME N® 67, de 8 de julho de 2021, alterada pela Instrução
Norrnativa SEGES/MGI N® 8, de 23 de março de 2023, que dispõe sobre a dispensa de licitação, na forma
eletrônica, de que trata a Lei no 14.133, de 1® de abril de 2021, e institui o Sistema de Dispensa Eletrônica, no

âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional é de observância obrigatória aos órgãos
e entidades da Administração Pública estadual, distrital ou municipal, direta ou indireta, somente quando
executarem recursos da União decorrentes de transferências voluntárias, nos termos do que dispõe o art. 2o de
referida Instrução Normativa;
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DECRETA:

Art. 1 ° Para fins de aferição dos valores que atendam aos limites referidos nos incisos I e II do art. 75 da Lei Federal
no 14.133/2021, deverão ser observados:

I - 0 somatório do que for despendido no exercido financeiro, pela respectiva unidade gestora;
II - 0 somatório da despesa realizada com objetos de mesma natureza, entendidos como tais aqueles relativos às
contratações no mesmo ramo de atividade.

§ 1° Considera-se ramo de atividade a linha de fornecimento registrada pelo fornecedor quando do
cadastramento no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (Sicaf) vinculada:

I - à classe de materiais, utilizando o Padrão Descritivo de Materiais (PDM) do Sistema de Catalogação de
Materiais do Governo Federal; ou

II - à descrição dos serviços ou das obras, constantes do Sistema de Catalogação de Serviços ou de Obras do
Governo Federal.

§ 2° Para fins do que dispõem os incisos I e II do caput, na ocorrência de compras e contratações com base nos
I e II do art. 24 da Lei Federal n° 8.666/93, o valor com as despesas já realizadas deverá ser levado em

consideração para fins de utilização dos novos limites estabelecidos no inciso I e II do art 75 da Lei Federal n°
14.133/2021.

^ Art. 2° A elaboração dos ETPs - Estudos Técnicos Preliminares será facultativa nos casos de contratação de
obras, serviços e compras, cujos valores se enquadrem nos limites dos incisos I e II do art. 75 da Lei n° 14.133
de 1° de abril de 2021.

§ r Em se tratando de contratação de obras e serviços comuns de engenharia, se demonstrada a inexistência de

prejuizo para a aferição dos padrões de desempenho e qualidade almejados, a especificação do objeto poderá
ser realizada apenas em termo de referência ou em projeto básico, dispensada a elaboração dos demais projetos.
§ 2° E dispensável a elaboração de projeto básico nos casos de contratação integrada, hipótese em que deverá
ser elaborado anteprojeto de acordo com metodologia definida em ato do órgão competente, observados
requisitos estabelecidos no inciso XXIV do art. 6° da Lei n°. 14.133/2021,

Art. 3° Na hipótese de dispensa de licitação com base nos incisos I e II do art. 75 da Lei n° 14.133, de T de abril
de 2021, a estimativa de preços de que trata o art. 23 poderá ser realizada concomitantemente à seleção da
proposta economicamente mais vantajosa, devendo ainda ser observado o disposto no art. 4° ao art. 6° deste
Decreto.

seu

incisos

os

Art. 4° Após 0 recebimento do documento de formalização da demanda, acompanhado do Termo de Referência,
será solicitada pelo servidor responsável a cotação de, no mínimo, 3 (três) fornecedores do ramo da atividade
pretendida, sempre que possível.
§ 1° A solicitação de cotação será, preferenciaimente, encaminhada aos fornecedores habituais da Administração
e que integrem a base de dados cadastral do sistema de compras do Município ou daqueles registrados
respectivo órgão.

§ 2° Na falta desses, a cotação poderá ser realizada através de pesquisas na internet ou com outros órgãos da
Administração Pública, cujos fornecedores possam realizar o fornecimento ou executar o

no
iO

T3

serviço.

§ 3° Na impossibilidade de cotação mínima de 3 (três) fornecedores ou, a critério do agente, poderá ser divulgado
aviso de contratação no sítio eletrônico oficial da Prefeitura pelo prazo de 3 (três) dias úteis contendo a

especificação do objeto pretendido e a manifestação de interesse da Administração em obter propostas de
eventuais interessados. Opcionalmente, poderá ser realizada dispensa eletrônica por meio de sistema credenciado
junto ao PNCP.

§ 4° A solicitação de pesquisa de preço poderá ser formalizada por e-mail ou de forma pessoal pelo agente público
responsável.

§ 5° Quando a solicitação de pesquisa for realizada por e-mail, este deverá ser encaminhado com a opção de
aviso de “recebimento” e consignar prazo de resposta de no máximo 3 (três) dias úteis, devendo o pedido
resposta do fornecedor serem juntados aos autos, com os dados necessários á sua correta identificação.
§ 6 Para obtenção do resultado da pesquisa, a critério do agente responsável, poderão ser desconsiderados os

preços excessivamente elevados e os inexequiveis, conforme critérios fundamentados e descritos no processo
administrativo.
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§ 7° Poderá o agente responsável, quando Impossibilitado de obter mais de uma cotação, e se julgar necessário
valer-se dos procedimentos abaixo:
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I- utiiização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência {SINAPI, SICRO,
ANP, etc) e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e hora de
acesso ou que sejam devidamente certificados peio agente;
II- Contratações similares feitas pela Administração Pública, preferencialmente num raio de 150 km do município,
em execução ou concluídas no período de até 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços e desde que
acessíveis pelos meios digitais de busca na internet.
§ 8° Para fins do disposto no inciso I do parágrafo anterior, visando melhor apurar o preço de mercado, poderá ser
levado em consideração valores agregados de frete e outros custos que se entender necessários, utilizando-se de
sítios confiáveis para cotação.
Art. 5° No caso de obtenção do valor estimado da contratação acrescido do percentual de Benefícios e Despesas
Indiretas (BDI) de referência e dos Encargos Sociais (ES) cabíveis observar-se-á o seguinte regramento:
§ 1° Após 0 recebimento do documento de formalização da demanda acompanhado do Termo de Referência ou
Memorial Descritivo e Projeto Básico ou Projeto Executivo, deverá ser realizada a composição de custos unitários
correspondente do SINAPI, SICRO etc, com indicação do número da edição da referida tabela de referência.
§ 2' A composição de custos unitários a que se refere o parágrafo anterior é de competência da área técnica de
cada órgão ou setor.
§ 3° Após a composição de custos, aplicar-se-á o contido no presente Decreto quanto aos demais procedimentos.
Art. 6° Nas compras e serviços de pequeno valor o parecer jurídico previsto no inciso III do artigo 72 da Lei no

14.133/2021 será dispensado.
Art. 7° O ato que autoriza a contratação direta e o extrato decorrente do contrato, quando houver, serão publicados
no Diário Oficial e no sítio eletrônico oficial do município, observado o prazo de 10 (dez) dias úteis contados da
sua assinatura, nos termos do inciso II do artigo 94 da Lei n° 14.133/2021.
Art. 8® Art. 8" Este decreto entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1® de abril de
2021, nos casos em tramitação e no que for aplicável aos demais atos administrativos, revogando-se as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal, no Palácio Municipal Gerson Gomes de Sá, em Poção de Pedras. Estado do
Maranhão, em 11 de agosto de 2023.

Francisco de Assis Lima Pinheiro

Prefeito Municipal

PORTARIA N® 123/2023 GPM

Nomeia Agente de Contratação, Pregoeiro, equipe de apoio e Comissão de Contratação para atuar perante a

Prefeitura Municipal de Poção de Pedras/MA, nos termos da Lei n® 14.133/2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS/MA, no uso de suas atribuições legais e, conformidade com
0 que determina a Lei Orgânica do Município.
RESOLVE:

Art. 1® NOMEAR, o servidor FRANCISCO FURTADO LIMA para exercer a função de AGENTE DE

CONTRATAÇÃO e de PREGOEIRO da Prefeitura Municipal de Poção de Pedras afim de conduzir os atos das
licitações e contratações municipais derivadas da Lei Federal n® 14.133/2021,

PARÁGRAFO ÚNICO. Somente em licitações na modalidade pregão, o agente responsável pela condução do
certame é designado PREGOEIRO.

Art.2® Nomear os servidores EVA CAVALCANTE DE CARVALHO MANO, CLAUDINETE BARBOSA LOPES DA

SILVA e CELSO WESLEY ALMEIDA SOUSA para exercerem a função de EQUIPE DE APOIO das licitações e
contratações municipais derivadas da Lei Federal n® 14.133/2021.

PARÁGRAFO ÚNICO. Os servidores mencionados no caput deste artigo auxiliarão Agente de Contratação e o

Pregoeiro no desempenho de suas atribuições.
Art. 3® A Comissão de Contratação será composta petos servidores WANNA TAINÃ SILVA SANTANA. EDJANE
DE ANDRADE SOUSA E EVA CAVALCANTE DE CARVALHO MANO.

PARÁGRAFO ÚNICO. A Presidência da Comissão de Contratação será exercida pela servidora WANNA TAINÃ
SILVA SANTANA, a mesma conduzirá as contratações diretas (Dispensa e Inexigibilidade).
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Art. 4° As atribuições das funções acima referidas estão descritas na Lei Federal n° 14.133/2021 e no Decreto

Municipal n° 118/2023.

Art. 5® Essa Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Dê-se Ciência, Registre-se e Pubiique-se e Cumpra-se.
Gabinete do Prefeito no Palácio Municipal Gerson Gomes de Sá, em Poção de Pedras, Estado do Maranhão, em
15 de agosto de 2023.

Francisco de Assis Lima Pinheiro

Prefeito Municipal

LICITAÇAO

ATO CONVOCATÓRIO PARA ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO N® 140801/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 190602/2023

TOMADA DE PREÇOS N® 6/2023

Pelo presente instrumento e com base no edital da licitação na modalidade Tomada de Preços n° 6/2023,
amparado pela Lei n° 8,666/93, convocamos a Empresa: EDP INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO LTDA,
inscrita no CNPJ n® 01.784,187/0001-24, com sede na Rua Principal, n° 01, Centro, no Município de Amapá do

Maranhão/MA, denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Senhor Eduardo José Barros Costa
CPF n® .551.013-”, para comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento deste,
na Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Urbanismo, para assinatura do Contrato.
O representante legal dessa empresa deverá comparecer em dias úteis (segunda a sexta-feira) e no horário das
08:00 (oito) horas às 12:00 (doze) horas.

O não comparecimento dentro do prazo e condições estabelecidos neste instrumento, ressalvado o direito a

justificativa, decairá à empresa o direito à contratação e contra a mesma serão aplicadas as sanções
administrativas e penalidades previstas em lei.

No ato da assinatura do contrato, a empresa deverá comprovar que está em dia com as obrigações fiscais,
mediante a apresentação dos seguintes documentos:

Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, de Tributos e Contribuições
Federais e Divida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda,

comprovando a regularidade para com a Fazenda Federal.

Certificado de Regularidade de Situação do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal - CEF,

comprovando a regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou positiva com efeitos de Negativa, emitida pelo Tribunal
Superior do Trabalho ou Conselho Superior da Justiça do Trabalho ou Tribunais Regionais do Trabalho,
comprovando a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.
CND — Certidão Negativa de Débito e CNDA - Certidão Negativa da Divida Ativa, perante a fazenda Estadual; e

CND — Certidão Negativa de Débito e CNDA - Certidão Negativa da Divida Ativa, perante a fazenda Municipal.
As certidões expedidas pela internet e que possuam código para averiguação, estão condicionadas à verificação
de sua autenticidade nos sites de cada órgão emissor.
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Poção de Pedras/MA. 14 de agosto de 2023.
Giifran Oliveira Pinto

Secretário Municipal de Infraestrutura, Obras e Urbanismo
Portaria n® 008/2023-GPM

EXTRATO DO TERMO DO CONTRATO N® 140801/2023

TERMO DE CONTRATO N° 140801/2023 ORIGEM: PROCESSO ADMINISTRATIVO N® 190602/2023

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 6/2023. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE POÇÃO DE
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municipal DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO, CNPJ: 06.202.808/0001-

38. CONTRATADO: EDP INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO LTDA, INSCRITANO CNPJ' 01 784 187/0001-
24. VALOR GLOBAL: R$ 1.412.121,85 {UM MILHÃO E QUATROCENTOS E DOZE MIL E CENTO E VINTE E UM
™® ^ ^ CENTAVOS). OBJETO: O CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO

PEDRAS/MA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO -
ANEXO I, QUE É PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAL. CVN° 8.402.00/2021 SICQNV N° 921215/CODEVASF-
ORGAO/UNIDADE: 2401 - SEC. MUN. INFRAESTRUTURA OBRAS E URBANISMO' FUNÇÃO' 15 -
URBANISMO; SUBFUNÇÃO: 451 - INFRAESTRUTURA URBANA; PROGRAMA' 0180 - OBRAS
RECAPEAMENTO E EQUIPAMENTOS URBANOS; ATIVIDADE: 1.054 - RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO
ASFALTICA; ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES; FONTE DE RECURSOS:
1700000000 - OUTROS CONVÊNIOS DA UNIÃO; CV N“ 8.402.00/2021 SICONV N® 921215/CODEVASf'
PRAZO DE VIGÊNCIA: O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO É DE 10 (DEZ) MESES, COM INÍCIO NA DATA
DE SUA ASSINATURA. DATA DA ASSINATURA: 15 DE AGOSTO DE 2023. SIGNATÁRIOS: MUNICÍPIO DE
POÇAO DE PEDRAS (MA) / SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO PELO
SEU SECRETARIO O SR. GILFRAN OLIVEIRA PINTO, COMO CONTRATANTE E PELA EMPRESA EDP
INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO LTDA, NESTE ATO REPRESENTADA PELO SR EDUARDO JOSÊ
BARROS COSTA. COMO CONTRATADA.

DISPENSA N“ 26/2023

14.133/2021
- LEI N® 14.133/2021 AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ART. N“ 75, II, LEI

O município de Poçao de Pedras/Prefeilura Municipal/Secretaria Municipal de Administração e Recursos
Humanos, em conformidade com art. 75, inciso II da Lei Federal 14.133/2021, torna público aos interessados que
a Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos do município de Poção de Pedras/MA pretende
realizar a CONTRATAÇAO, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE
EQUIPAMENTOS (MICROFONE, LED DE ILUMINAÇÃO, CÂMERA FOTOGRÁFICA, CAGE GAIOLA TRIPÊ) DE
INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS/MA. podendo eventuais interessados
apresentarem proposta de preços no prazo de 3 (três) dias úteis a contar desta publicação, oportunidade em que

a Prefeitura Municipal escolherá a mais vantajosa.
Limite para apresentação de proposta de preços: 22/08/2023, às 10:00 horas

A proposta de preços deverá ser entregue no setor da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal
de Poção de Pedras, situada à Rua Alto Brilhante, s/n, centro, no horário das 08:00 às 12:00 horas, em dias úteis
ou pelo e-maií: pocaodepedrasmacpl@outlook,com ou na página www.pocaodepedras.ma.gov.br até a data limite
O Editain-ermo de Referência de Dispensa estará disponível no site oficial da Prefeitura Municipal
https://www.pocaodepedras.ma.gov.br ou através do e-maii. Outras informações poderão ser obtidas na saia do
Setor de Contratação, no endereço acima ou por e-mail: pocaodepedrasmacpl@outlook
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Poção de Pedras (MA). 16 de agosto de 2023
Wanna Tainã Silva Santana

Presidente da Comissão de Contratação
Portaria n° 123/2023

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTE DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:
https;//transparencia-pocaodepedras.ma.gov,br/diario

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: f71fead730ec4f47d229428fíb562422ab2f5f5 5

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QRCODE AO LADO

-MA
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CAPA DO PROCESSO

Número do protocolo: 2025.02.19.0001

Data\Hora: 19/02/2025 08:24:53

ABERTURA DE PROCESSO PARA CONTRATAÇÃO OÉ SERVIÇOS

SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO - EDSON COELHO

Assunto/Típo:

Interessado:

Descrição do protocolo

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E ACABAMENTOS DE

LOGRADOUROS PÚBLICOS, NO MUNICiPIO DE POÇÃO DE PEDRAS/MA. {O PROCESSO FOI AUTUADO EM
03/01/2025, ENTRETANTO, SOMENTE AGORA FOI POSSÍVEL LANÇAR NO SISTEMA DEVIDO AO ATRASO

DE SUA IMPLANTAÇÃO).

Consulte o andamento do seu protocolo no nosso site

1 - Para acesso a tramitação processual do documento acima, deverá ser informado na tela de consulta o CPF, em se tratando

de pessoa física, ou CNPJ, para pessoa jurídica, acompanhado no número do protocolo acima indicado,

2-0 QR CODE, deste comprovante, pode ser usado para acompanhamento do andamento do protocolo.

*
2025.02.19.0001

PROTOCOLO; 2025.02.19.0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

imeressado: SECRETÁRIO DÊ INFRAESTRUTURA. OBRAS E URBANISMO - EDSON COELHO

●êi?W:í'íÍíi Recursos humanos
'i Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E

, ACABAMENTOS DE LOGRADOUROS PÚBLICOS. NO MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS/MA, (O
PROCESSO FOI AUTUADO EM 03/01/2025. ENTRETANTO. SOMENTE AGORA FOI POSSiVÊL

LANÇAR NO SISTEMA DEVIDO AO ATRASO DE SUA IMPLANTAÇÃO).

19/02/2025 08:24:53
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as 2025.02.19.0001P



"OÇAO DEPr«r«lturs Municipal
06.202.808/0001-38

Rua Manoel Máximo, n?49, Centro

Poção de Pedras-MAde
Pedras

para todos

AUTORIZAÇÃO DA DEMANDA

Fica AUTORIZADO a equipe de planejamento a dar continuidade
contratação, procedendo a elaboração de Termo de Referência - TR, dispensando a elaboração do
Estudo Técnico Preliminar - ETP e Mapa de Risco, com fulcro Art. 29, inciso I. do Decreto Municipal
n9 007/2025. concomitantemente com o Art. 22 do Decreto Municipal ne 129 de 11 de agosto de
2023.

ao processo de

NECESSIDADE DO OBJETO

O Município de Poção de Pedras/MA tem como compromisso a manutenção e conservação dos
espaços públicos, garantindo um ambiente urbano mais organizado, seguro e esteticamente

agradável para a população. Nesse contexto, faz-se necessária a contratação de uma empresa
especializada para a realização de serviços de pintura e acabamento em logradouros públicos,
considerando a relevância desses serviços para a infraestrutura do município.

A pintura e o acabamento de praças, ruas. meio-fios, calçadas, prédios públicos e demais áreas

urbanas desempenham um papel fundamental na valorização do município, proporcionando
aparência mais harmoniosa e agradável tanto para os moradores quanto para os visitantes. Além do

aspecto visual, a manutenção adequada desses espaços contribui diretamente para a preservação
do patrimônio público, evitando a deterioração precoce de estruturas e reduzindo gastos futuros
com reparos mais complexos.

uma

Outro fator relevante é a necessidade de que serviços de pintura e acabamento sejam realizados
de acordo com as normas técnicas vigentes, utilizando materiais e técnicas adequadas para cada tipo
de superfície e finalidade. Para garantir a eficiência na execução e a durabilidade dos serviços, a
contratação de uma empresa especializada se torna imprescindível , pois assegura o emprego de
mão de obra qualificada, bem como a utilização de produtos e métodos que atendam aos padrões
exigidos.

os

Diante do exposto, a contratação de empresa para a realização desses serviços se mostra
indispensável para manter a infraestrutura urbana em boas condições, contribuindo

qualidade de vida da população e para a organização da cidade. Dessa forma, torna
adoção dos trâmites administrativos

uma

para a

-se necessária a

cabíveis para viabilizar a execução desses serviços de maneira

eficiente e dentro dos padrões técnicos e legaiIS.

DA PESQUISA DE PREÇOS

Em atendimento à necessidade de realização da pesquisa de mercado para a definição dos valores
estimados no presente processo de contratação, informa que já foi realizada uma pesquisamos

í9Má itiOÊVt,
● ● I Cíi

Governando para todos
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prévia de preços, a qual se encontra anexada ao Documento de Formalização de Demanda DFD.
Essa pesquisa foi realizada por meio da planilha orçamentária elaborada pelo setor de engenharia do
município, que adota como referência as tabelas oficiais de composição de custos, tais como SINAPI,
SICRO e outras pertinentes ao objeto contratado.

A utilização dessas tabelas garante que os valores estimados estejam alinhados com os preços
praticados no mercado, além de assegurar a conformidade com os critérios técnicos exigidos. Essa
metodologia está em conformidade com o disposto no art. 23, § 1°, inciso II, da Lei n- 14.133/2021,
que autoriza a utilização de fontes oficiais e reconhecidas para a pesquisa de preços.

Dessa forma, entendemos que a metodologia adotada atende aos requisitos legais, garantindo
transparência e economicidade na estimativa de preços para a presente contratação,
fazendo necessária a realização de uma nova pesquisa de mercado.

nao se

AGENTE REQUISITANTE

Joel Sousa do Nascimento

DOS ENCAMINHAMENTOS

Em ato contínuo, determino que os autos sejam encaminhados ao Setor Planejamento, para que

sejam elaboradas as peças processuais pertinentes à fase de planejamento, bem como, seja feita a
seleção de fornecedores.

Poção de Pedras - MA, 03 de Janeiro de 2025

Edson Coelho Pedrosa

Secretário Municipal de Infraestrutura

Portaria n? 010/2025

Governando para todos
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Processo / Protocolo: 2025.02.19.0001

Origem: Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obra e Urbanismo.

Assunto: Contratação de empresa para realização de serviços de pintura e acabamento de
Logradouros Públicos, no município de Poção de Pedras/MA.

DESPACHO

Considerando o disposto no art. 2°, inciso I, do Decreto Municipal n° 007, de 06 de
janeiro de 2025, que regulamenta a elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares (ETP) no
âmbito da Prefeitura Municipal de Poção de Pedras/MA;

Considerando que a exigência do ETP visa a justificar e fundamentar a contratação
em casos em que o valor da contratação é superior ao limite estabelecido. No entanto, para
valores abaixo do limite especificado, a legislação considera que a contratação pode ser realizada
de forma simplificada, com base na definição clara da necessidade e no tipo de serviço a ser
contratado, o que dispensa a exigência do estudo prévio;

Considerando que o serviço a ser contratado se refere a uma atividade específica
dentro dos parâmetros da engenharia, já definida e que atende a uma necessidade imediata da
Administração Pública. O caráter de urgência e a definição da modalidade de contratação dentro
do valor limite legalmente estabelecido são fatores que corroboram a dispensa da exigência do
ETP;

Considerando que a dispensa de elaboração do ETP, nestes casos, visa à otimização
do processo licitatório, permitindo que a contratação ocorra de forma mais célere, atendendo à

demanda de forma eficiente e dentro do orçamento previsto.

Considerando, ainda, que a contratação em questão se enquadra na hipótese de
contratação direta por dispensa por valor, conforme demonstrado na pesquisa prévia juntada ao
processo.

DECIDO:

1. DISPENSAR a elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares (ETP) para a contratação
em epígrafe, com fundamento no art. 2°, inciso 1, do Decreto Municipal n° 007/2025, por
se tratar de contratação de serviços de engenharia, cujo valor se enquadra no limite do
inciso 1 do art. 75 da Lei n° 14.133, de 2021, independentemente da forma de contratação.

2. DETERMINAR que os autos sejam devidamente instruídos com a presente decisão.
Ademais, devem ser realizadas pesquisas de mercado junto a prestadores de serviços local
ou regional, a fim de assegurar a competitividade e a economicidade do processo. Por
fim, deve-se solicitar a documentação de habilitação ao prestador que apresentar
proposta de menor preço, em conformidade com a legislação vigente.

a

Governando para todos
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3. AUTORIZAR o envio dos autos ao Departamento de Planejamento para elaboração do

Termo de Referência (TR), de que trata o art. 18, inciso II, da Lei n° 14.133/2021.

4. SOLICITAR que os autos sejam instruídos com a presente decisão, para fins de

cumprimento dos princípios da publicidade e transparência.

Poção de Pedras - MA, 03 de janeiro de 2025.

Edson Coelho Pedrosa

Secretário Municipal de Infraestrutura, Obras e Urbanismo
Portaria 010/2025

Governando para todos
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DIÁRIO OFICIAl£/.^^^
ESTADO DO MARANHÃO ^

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

EXECUTIVO Volume: 5 - Número: 2772 de 7 de Janeiro de 2025

0308211920063 e CPF n° 047.647,973-80 para exercer o cargo de GESTORA MASTER DO
PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA do Município de Poção de Pedras/MA.
Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Poção de Pedras/MA, 01 de janeiro de 2025. 203® da Independência, 136° da República e 62° de
Emancipação Política do Município.

JHULIO SOUSA DA SILVA

Prefeito Municipal

Portaria n° 09/2025 - Gabinete do Prefeito

Dispõe sobre a nomeação do Assessor de Comunicação e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS, ESTADO DO MARANHÃO , no uso de suas
atribuições legais, especialmente os poderes que lhes são conferidos pelo Art. 55, inciso VI da Lei
Orgânica do Município de 01 de maio de 1990.
RESOLVE;

Art. 1® - NOMEAR, o Sr. FERNANDO MELO RODRiGUES, portador do RG n° 0308211920063 e CPF

n° 047.647.973-80 para exercer o cargo de ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO, conforme o Art. 2°,
inciso V, alínea “g” da Lei Municipal n° 138/2022 do Município de Poção de Pedras/MA.
Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Publique-se, Registre-se. Cumpra-se.
Poção de Pedras/MA. 01 de janeiro de 2025. 203° da Independência, 136° da República e 62° de
Emancipação Política do Município.

JHULIO SOUSA DA SILVA

Prefeito Municipal

Portaria n° 10/2025 - Gabinete do Prefeito

Dispõe sobre a nomeação do Secretário Municipal de Infraestrutura, Obras e Urbanismo e dá outras
providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas
atribuições legais, especiaimente os poderes que lhes são conferidos peio Art. 55, inciso Vi da Lei
Orgânica do Município de 01 de maio de 1990.
RESOLVE:

Art, 1° - NOMEAR, o Sr. EDSON COELHO PEDROSA, portador do CPF n° 232.586.163 -53 e RG n°
061474702017-8 para exercer o cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS
E URBANISMO do Município de Poção de Pedras/MA.
Alt. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,
Alt. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Poção de Pedras/MA, 01 de janeiro de 2025. 203° da Independência, 136° da República e 62° de
Emancipação Política do Município.

JHULIO SOUSA DA SILVA

Assinado eletronicamente por; Joel Sousa do Nascimento
CPF: ”●.294.533-” em 07/01/2025 18:12:56 - IP com n‘: 192.168.0.101

www.pocaodepedras.ma.gov.br.sistemas.assesi.com/diariooficial.pfip?id=1
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TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO:

O presente Termo de Referência visa a contratação de empresa para realização de
serviços de pintura e acabamento de Logradouros Públicos, no município de Poção de Pedras/MA.

1.1.

JUSTIFICATIVA:2.

O Município de Poção de Pedras/MA tem como compromisso a manutenção e
conservação dos espaços públicos, garantindo um ambiente urbano mais organizado, seguro e
esteticamente agradável para a população. Nesse contexto, faz-se necessária a contratação de

uma empresa especializada para a realização de serviços de pintura e acabamento em
logradouros públicos, considerando a relevância desses serviços para a infraestrutura do
município.

2.1.

A pintura e o acabamento de praças, ruas, meio-fios, calçadas, prédios públicos e demais
áreas urbanas desempenham um papel fundamental na valorização do município,

proporcionando uma aparência mais harmoniosa e agradável tanto para os moradores quanto

para os visitantes. Além do aspecto visual, a manutenção adequada desses espaços contribui
diretamente para a preservação do patrimônio público, evitando a deterioração precoce de
estruturas e reduzindo gastos futuros com reparos mais complexos.

2.2.

Outro fator relevante é a necessidade de que os serviços de pintura e acabamento sejam

realizados de acordo com as normas técnicas vigentes, utilizando materiais e técnicas adequadas

para cada tipo de superfície e finalidade. Para garantir a eficiência na execução e a durabilidade

dos serviços, a contratação de uma empresa especializada se torna imprescindível, pois assegura
0 emprego de mão de obra qualificada, bem como a utilização de produtos e métodos que

atendam aos padrões exigidos.

2.3.

Diante do exposto, a contratação de uma empresa para a realização desses serviços se

mostra indispensável para manter a infraestrutura urbana em boas condições, contribuindo para

a qualidade de vida da população e para a organização da cidade. Dessa forma, torna-se
necessária a adoção dos trâmites administrativos cabíveis para viabilizar a execução desses

serviços de maneira eficiente e dentro dos padrões técnicos e legais.

2.4.

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:3.

A empresa contratada deverá executar os serviços conforme especificação detalhada no3.1.

orçamento sintético abaixo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE
PEDRA-MAObjeto/ Obra = Serviços de Pintura e

acabamento de Lograoudos Públicos, no
município de Poção de Pedra ● MA.

Local/ Implantação = Sede do Município de

Poção de Pedra ● MA.

.jr j

Governando para todos
Pági



Prefeitura Municipal
POÇAOOePEO»USrtAA-W .
9,^.^ ZOZS^Oç^Ooõi
Pl*.**.
R«*rte«i Poça®de

^ Pedral
'i0»5« ES06.202.808/0001-38

Rua Manoel Máximo, n‘-‘49, Centro

Poção de Pedras - MA

-m■
Covernarido para todos

Proprietário = Pref. Munic. Oe Poçlo de Pedra
-MA.

Data/ Referência = (12/2024 SINAPI);

(11/2024 SBC); (12/2024 ORSE); (028/
SEtNFRA); (10/2024 SUCECAP/IOPES); ●

Refere ncial-Desonerado.

BOI< 2S.«2K

VALOH TOTAL COM BOI

BNC. SOCIAIS DESONERADOS - HORA = 82.9’«

BNC SOCIAISD£SONERAOOS-MíS> í6.10%

Rtiio.orui

ORÇAMENTO SINTÉTICO

Data/ Referência = (12/2024 SIN/VPI);
(11/2024 SBC); (12/2024 ORSE): (028/

SEINFRA); (10/2024 SUCECAP/IOPES);-
Referencisl-Dsseneraaa.

VALOR ADOTADO (R$) PESO

DISCRIMINAÇÃO QUANTUNIDITEM

UNIT
VALOR UNIT

S/BDICOD. COMPOSIÇÃO C/BO TOTAL (%)REF.
UNIT

C/P = comprimenlo/perímelro: Larg = largura: H/P/E = altura/profunaiPade/espessura; A = área, % = peso; Q = quanlidaclB: V = volume

iSliMS.Pir-''*""-
PRELIMINARES .

●t
t

, 5,288,70 4,81%1.0
t

í 1
1

A £

Administrçáo de obra
(encarregado de obra) com

encargos complemenlares

684,2 881,
5.288,70 4,81%mês 6,00 CPU CRU 011.1

5 45

nr ACABAMENTOS i ' '
9,27%f 10.197,952.0 , lI. ●.

1

.c.

Emassamento de

superfície, com aplicação
de 02 demSos de massa

ai^llica. lixamento e

retoques - Rev 01

26,0
6,64%7.305,2020,25m' 280,00 ORSE 20.2S2.1 9S24

9

EMASSAMENTO DE

PAREDES INTERNAS 2

demAos C/massa de

16,6SEINFR
2.892,75 2,63%12,83m’ 175,002.2 C120S 12.83

A 3

PVA

Rí 85,93%'3.0 PINTURA E DIVERSOS T
94.564,72I

PINTURA COM TINTA

ACRÍLICA SEMI BRILHO

EM PAREDES INTERNAS

E EXTERNAS,

APLICAÇÃO MANUAL,
OUAS DEMÃOS

21,31.400,0 SUOEC
27,20%16,60 29 932,00m’3.1 17.04.27 18.00

AP 80

Pintura sobre paredes e

forros, aplicação manual,
com duas demãos de tinta

látex acrílico premium,
acabamento fosco,

referência Suvinil, Coral e

Metaiatex, inclusive uma

demão de liquido selador
acrílico, referência Suvinil,

Coral ou Metaiatex

28,51.176,0
30,48%'22,14 33.539,52m’3.2 lOPES 190117 22.14

20
1

.. .

Governando para todos
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PINTURA DE PISO COM

TINTA ACRiLICA FOSCO,

APLICAÇÃO MANUAL, 2
DEMÃOS, INCLUSO
FUNDO PREPARADOR.

AF 05/2021

28,71.080,0 28,25%31.093,2022,3522.3Sm’ SINAPI 102491
3.3 90

85.430,34(A)" VALOR TOTAL SEM BDl (Rí) = (1f2*3*...4-5) =

24.621.03 28,82%(8) = VALOR TOTAL DO BDl (RS) = (1*2*3*-..*5) =

100,00%(A»B) = VALOR TOTAL COM BDl (R$) ● (1*2+3*...*5) = 110.051,37

> COM BDldetalhamento das parcelas do valor global deste orçamento I ação

peso
valor (RS)discriminação dos valores (%)

1 - Valor ao Proponente / Proprietário (PREFEITURA MUNICIPAL) 110.051,37 100,00%

2 - ValorTotal deste Orçamento/Ação (1+2)
110.051,37 100,00%

DA CLASSIFICAÇAO DOS SERVIÇOS:4.

Os serviços a serem executados enquadram-se na classificação de serviços comuns, nos
termos da Lei ns 14.133/2021 e suas posteriores alterações, LC ns 123/2006 e demais normas
complementares e disposições.

4.1.

DA MODALIDADE, DO TIPO E DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO:5.

A presente contratação será realizada por contratação direta com fuicro no inciso l, Art.
75 da Lei 14.133/21, observando-se as normas aplicáveis aos serviços comuns de engenharia.

5.1.

DA HABIÜTAÇAO:6.

Para se habilitar ao processo a pessoa jurídica deverá apresentar os documentos

relacionados nos incisos e parágrafo do artigo 62 a 70 da Lei n2 14,133/2021 e demais exigências
constantes no Termo de Referência do certame.

6.1.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:7.

Executar os serviços de acordo com as especificações previstas no Termo de Referência,
seguindo as normas técnicas vigentes para pintura e acabamento de logradouros públicos;

7.1.

Manter à frente pessoa qualificada, para representá-la junto à fiscalização;7.2.

Executar os serviços de acordo com as especificações no Termo de Contrato e de acordo7.3.

com as determinações da Contratante, através do órgão competente;

Responsabilizar-se por danos causados diretamente a Contratante ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Termo de Contrato, ou por seu empregado ou

preposto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização;

7.4.

1

1

Governando para todos
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7.5. Proceder à substituição do pessoal, quando necessário, que por qualquer motivo fique
impossibilitado de realizar os serviços;

Assumir toda responsabilidade pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais oriundos da execução dos serviços, objeto deste Termo de Referência;

Cientificar a Secretaria Contratante do andamento dos serviços, quando for o caso;

A licitante vencedora deverá manter, durante toda a execução do Termo de Contrato, em
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação;

A licitante classificada será convocada para assinatura do Termo de Contrato respectiva,
conforme minuta anexa, que integrará o Termo de Referência;

O não atendimento à convocação, para assinatura do Termo de Contrato, no prazo
máximo fixado de 05 (cinco) dias corridos, implicará a decadência do direito à contratação,
sujeitando, ainda, a empresa Adjudicatária às sanções legais, conforme previsto
14.133/2021;

7.11.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

na Lei ns

O Termo de Contrato poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando
solicitado por escrito e desde que ocorra motivo Justificado e aceito pela administração da
Secretaria de Administração de Poção de Pedras;

Havendo recusa da adjudicatária em assinar a Termo de Contrato no prazo estabelecido,
são facultados à Administração da Prefeitura Municipal de Poção de Pedras convocar as licitantes
remanescentes, respeitada a ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e condições;

7.13. Comunicar à Contratante, por escrito, qualquer anormaiidade no funcionamento dos
serviços, objeto deste Termo de Referência e prestares esclarecimentos julgados necessários.

7.12.

DAS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

Os serviços executados pela contratada deverão ser de primeira qualidade. Caso haja
qualquer inconformidade na

adicional para a contratante;

Os serviços que apresentarem falhas ou desconformidades deverão ser refeitos pela
contratada sem qualquer ônus adicional para a Contratante;

A empresa deverá disponibilizar o atendimento em até 05 (cinco) dias úteis, não sendo
aceito atrasos superiores, após recebimento da ordem de

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

EJetuar o pagamento conforme estabelecido neste Termo de Referência, após a
verificação da correta execução dos serviços e do cumprimento de todas as obrigações legais e
contratuais;

8.

8.1.

execução, a contratada deverá refazer os serviços sem custo

8.2.

8.3.

serviço;

9.

9.1.

Governando para todos
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9.2. Verificar se a execução dos serviços foi realizada com observação as disposições
pertinentes neste Termo de Referência, implicando em caso negativo no cancelamento do
pagamento.

9.3. As decisões e providências que ultrapassaram a competência do servidor ou comissão de

superiores em tempo hábil para a adoção dasrecebimento deverão ser adotadas por seus
medidas convenientes a administração.

9.4. Rejeitar os serviços cujas especificações não atendam em quaisquer dos itens
requisitos mínimos constantes nos anexos deste Termo de Referência.

Notificar a empresa por escrito, sobre imperfeições falhas ou irregularidades constantes
de cada um dos itens que compõem o objeto deste termo, para que sejam adotadas as medidas
corretivas necessárias;

aos

9.5.

10. DO PAGAMENTO:

10.1.

bancária, em até 30 (trinta) dias úteis após a aceitação definitiva da execução dos serviços, com
apresentação das notas fiscais devidamente certificada pelo Agente Público competente.

10.2.

medida que forem realizados o recebimento dos mesmos, não devendo estar vinculado a
liquidação total do empenho.

O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, após a execução do objeto,
mediante assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, desde que não haja fator impeditivo
provocado pela CONTRATADA, mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura, devidamente
atestada, acompanhada da respectiva Ordem de Serviço e das certidões de regularidade fiscal:
Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, de Débitos
Relativos a Tributos Federais e à Divida Ativa da União e Previdenciária, conforme Portaria
PGFN/RFB n2 1751, de 02 de outubro de 2014; Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva
com efeitos de Negativa, expedida pelo Estado do domicilio ou sede da empresa licitante;
Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida Ativa do Estado;
Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, relativa à atividade
econômica, expedida pelo Município do domicílio ou sede da empresa licitante; Certidão
Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Divida Ativa do Município;
Certificado de Regularidade de Situação do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal -

CEF; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou Positiva com efeitos de Negativa,
emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho. O pagamento será efetuado diretamente na conta

que 0 fornecedor apresentar em sua proposta.

10.4.

cumprimento pela empresa fornecedora das obrigações acima descritas ou de qualquer outra
causa que esta deu atraso.

10.5.

adjudicado.

O pagamento pelos serviços executados será efetuado à contratada por meio de ordem

O pagamento deverá ser efetuado em parcelas proporcionais aos serviços executados, à

10.3.

A contratante não incidirá em mora quanto ao atraso do pagamento em face do nao

Os valores a serem pagos pelos serviços, objeto deste termo, serão os constantes do valor

Governando para todos
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10.6.

na Lei ns 8.430/96, na Instrução Normativa SRF ns 480, de 15 de dezembro de 2004.

Será efetuada a retenção dos tributos e das contribuições federais, conforme estabelecido

10.7.

Anexo IV da Instrução Normativa SRF ns 480, de 15 de dezembro de 2004, devidamente assinada

pelo representante legal da empresa, situação em que nlo incidirá a retenção disposta no item
acima.

Se a empresa for optante pelo SIMPLES deve anexar à fatura declaração constante no

Havendo erro na nota fiscai/fatura, ou outra circunstância que desaprove a liquidação da
10.8.

despesa, o pagamento será sustado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras

necessárias, não ocorrendo, neste caso, quaisquer ônus para a Secretaria Municipal de
Administração de Poção de Pedras.

10.9.

a eventuais multas ou indenizações devidas pela contratada, sendo-lhe assegurado o
contraditório e a ampla defesa.

A Secretaria contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes

11. DO VALOR ESTIMADO:

11.1.

conforme orçamento anexo.
O valor estimado foi efetuado pelo setor de engenharia utilizando-se de tabelas oficiais.

12. DA PROPOSTA DE PREÇO:

12.1.

com impostos, taxas, fretes, seguros e demais encargos, de qualquer natureza, que se façam
indispensáveis a perfeita execução do objeto. Já deduzidos os abatimentos eventualmente

concedidos, contemplando item a item.

Os preços ofertados deverão ser líquidos, devendo estar nele incluídas todas as despesas

12.2.

fabricante, país de procedência e outras características que permitam identificá-los quando for o
caso.

Apresentar indicação detalhada das especificações dos serviços, citando marca tipo,

DA FISCALIZAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO:13.

A fiscalização e acompanhamento da execução do contrato serão realizados por
13.1.

profissional designado, que deverá registrar todas as ocorrências pertinentes e exigir as correções
necessárias em caso de inconformidade com as especificações técnicas, determinando o que for
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados na forma da Lei n* 14.133, de 2021;

13.2.

ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes;

13.3.

Contratada pelos danos causados ao Contratante ou a terceiros, resultantes de ação ou omissão
culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.

DAS MULTAS, SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E RESCISÃO CONTRATUAL:

As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão

A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da

14.

14.1.

se em 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.
A multa pela inexecução total ou parcial do Contrato prevista na Lei n° 14.133/-2021, fixa-

Governando para todos
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14.2.

aplicação das sanções administrativas previstas na Lei n° 14.133/2021.

A Contratada pela inexecução parcial ou total, ou atraso injustificado fica sujeita a

14.3.

efeitos legais.
Ocorrerá, rescisão contratual nos casos previstos dos parágrafos do Art. 89, bem como os

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:15.

15.1.

Comissão Permanente de Licitação - CPL no endereço; Rua Manoel Máximo, N2 49, Centro,
Poção de Pedras/MA.

Quaisquer esclarecimentos que se façam necessário, poderão ser prestados pela

15.2.

O pagamento apenas das etapas já concluídas e devidamente verificadas, conforme medições
realizadas pelo responsável técnico.

A Contratante reserva-se o direito de suspender os serviços a qualquer tempo, garantindo

16. DAS FONTES DE RECURSO:

16.1.

orçamento geral da Prefeitura Municipal de Poção de Pedras, cujos programas de trabalho
categoria econômica constarão quando da emissão da respectiva nota de empenho.

DOS REQUISITOS MÍNIMOS DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS:

As despesas relativas às aquisições correrão à conta de recursos consignados no
e a

17.

17.1.

técnica disponível, observando-se rigorosamente as normas técnicas aplicáveis, a legislação
vigente e as boas práticas de engenharia. Não serão aceitos, em hipótese alguma, serviços de
qualidade inferior, executados em desconformidade com as especificações ou que comprometam

a segurança, funcionalidade ou durabilidade da solução projetada, sob pena de aplicação das
penalidades cabíveis.

Os serviços especificados no Termo de Referência deverão ser executados com a melhor

17.2.

acompanhados da documentação técnica correspondente, incluindo relatórios,

descritivos, projetos, laudos e quaisquer outros documentos exigidos no Termo de Referência

devidamente assinados pelos responsáveis técnicos.

17.3.

a Contratada deverá proceder à sua correção no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, salvo
justificativa técnica aceita pela Contratante. As correções não serão consideradas como

prorrogação do prazo contratual e deverão ser realizadas sem ônus adicional, garantindo o
atendimento integral às especificações contratadas e a reparação de eventuais danos decorrentes
das falhas verificadas.

Os serviços deverão ser entregues conforme os prazos e condições estabelecidos,
memoriais

Caso sejam constatadas falhas, inconformidades ou inadequações nos serviços prestados,

18. DO REAJUSTE:

18.1.

ocorrer reajuste autorizado pelos órgãos governamentais competentes.

Os preços excepcionalmente poderão ainda ser revistos.

Os preços serão fixos e irreajustável até a data da entrega do objeto licitado, salva quando

18.2.
para mais ou para menos na

superveniênda da Legislação Federal, Estadual ou Municipal, ou de ato ou de fato que alterqcou

Governando para todos^^_^gina 7 de 8
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modifique as relações que as partes pactuaram inicialmente, de forma a manter o equilíbrio
econômico e financeiro do contrato.

Poção de Pedras - MA, 06 de janeiro de 2024.

/

JoelSo _^Nascimento'
Portaria ns 020/2025

. 'i.' V *
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CONTRATO N2

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA-Art. 75,1, LEI 14.233/2021

PROCESSO DE ORIGEM

DISPENSA/INEXIGIBILIDADE N2_
NS PROCESSO ADMINISTRATIVO:

OBJETO CONTRATUAL

.0

$
VALOR CONTRATUAL

RS {

VIGÊNCIAS CONTRATUAL

INICIAL: / /

FINAL: / /
L©

DADOS DO CONTRATANTE

RAZÃO SOCIAL CONTRATANTE, CNPJ nS
Logradouro Número.

Nome Responsável Contrante , CPF nS

.●_7_
, Bairro , Cidade , Estado,

LLU

DADOS DO CONTRATADO

RAZÃO SOCIAL CONTRATADO, CNPJ nS
Logradouro...., Número,..., Bairro...., Cidade,

Nome Responsável Contratado , CPF nS _

O
cm ,, Estado,

Q FISCAL DO CONTRATO

Nome Físca! Contrato..,

PREÂMBULO

, a Razão Social Contratante.... - UF.., através da Unidade Adminsitrativa

-em observância às disposições da Lei nS
14.133, de is de abril de 2021 na presença de testemunhas abaixo nomeadas acordam em assinar o
presente TERMO DE CONTRATO, decorrente do Processo de Contratação em epígrafe, mediante as
cláusulas e condições a seguir enunciadas.

Aos de

Contratante , inscrita no CNPJ n2

de

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DA VINCULAÇÃO (art. 92,1 e II)

Covernando para todos
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1.1 - O presente instrumento tem por objeto
condições definidas no Termo de Referência e em conformidade com a proposta de preço apresentada
pela CONTRATADA.

de acordo com as especificações e

CLAUSULA SEGUNDA - DO PREÇO (art. 92, V)

2.1 - O valor do presente Contrato é de RS (	
apresentada pela CONTRATADA, conforme quadro abaixo:

), em conformidade com a proposta

ESPECIFICAÇÕES E ESTIMATIVA DA CONTRATAÇÃO
UnidadeItem Descrição Quant. VIr. Unt. Quant.

2.2 — No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da

execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao

cumprimento integral do objeto da contratação.

2.3 - O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado

dependerão dos quantitativos efetivamente executados.

2.3 - São anexos a este instrumento e vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:
2.3.1 - O Termo de Referência que embasou a contratação, em especial as cláusulas específicas

quanto a forma de execução do objeto;

2.3.2 - Edital de Licitação e/ou Aviso de Contratação Direta, conforme
2.3.3 - A Proposta do Contratado;

2.3.4 - Eventuais anexos dos documentos supracitados.

0 caso;

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

3.1 - O prazo de vigência da contratação terá início na data de

^ na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021, e, em caso de serviços e fornecimentos
continuos, poderão ser prorrogáveis por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n' 14 133
de 2021.

J—/. e encerramento em

J /.

4.1.1 - O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo

aditivo, quando o objeto não for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as

providências cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

4.1.2 - A prorrogação de que trata esse item é condicionada a avaliação, por parte do Gestor do
Contrato, da vantajosidade da prorrogação, a qual deverá ser realizada motivadamente, com

base no Histórico de Gestão do Contrato, nos principios da manutenção da necessidade,
economicidade e oportunidade da contratação, e nos demais aspectos que forem julgados
relevantes.

3.2 - O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

3.3 — Em caso de prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.
3.4 - O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de
declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as
abrangências de aplicação.

CLAUSULA QUARTA- MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII eXVIll)

4.1 - O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e
condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência,
anexo a este Contrato.

Governando para todos
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CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (art. 92. V e VI)
5.1 — O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram
definidos no Termo de Referência, parte integrante a este Contrato.

-se

CLAUSULA SEXTA - DO REAJUSTE (art. 92. V)
6.1 - Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data

do orçamento estimado constante do processo administrativo que deu origem ao presente termo de
contrato.

6.2 - Após 0 interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os preços iniciais
serão reajustados, mediante a aplicação, pelo CONTRATANTE, do índice índice Geral de Preços de
Mercado - IGP-M, exctusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da
anualidade.

6.3 - Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo mínimo de um ano será contado a partir dos
efeitos financeiros do último reajuste.
10.4 - No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o CONTRATANTE pagará
ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença
correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

- Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

10.6 - Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer
forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislação então em vigor.
6.7 - Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial,
para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.8 - O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD
7.1 - Quando o presente instrumento tratar de informações pessoais, as partes deverão cumprir a Lei
ns 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em
razão deste contrato administrativo, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.
^●2 ~Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e
de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6^ da LGPD.

2-3 — É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas
Lei.

7.4 - A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de
sub-operação firmados ou que venham a ser celebrados pelo CONTRATADO.

7.5-Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-
los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de
guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais
contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.

— É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

7,7 - O CONTRATADO deverá exigir de sub operadores e subcontratados o cumprimento dos deveres
da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.

7.8 - O CONTRATANTE poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o
CONTRATADO atender pronta mente eventuais pedidos de comprovação formulados.

6.5

em

ou

7.6
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7.9
O CONTRATADO deverá prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, prorrogável

justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD
inclusive quanto a eventual descarte realizado.
7.10 - Bancos de dados eventuaimente formados a partir de deste instrumento contratual,
notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos c..!
ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art.
37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização
de eventuais omissões, desvios ou abusos.

em

, em caso

7.10.1 - Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a
fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.

7.11 - O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados
pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões
técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD
7.12 - Os contratos e convênios de que trata o § 12 do art. 26 da LGPD deverão
autoridade nacional.

ser comunicados à

CLÁUSULA OITAVA- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

8.1 - As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos
consignados no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de Poção de Pedras deste exercício, na
dotação abaixo discriminada:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE:	 	

CLASSIFICAÇÃO;	

NATUREZA DA DESPESA;	

FICHA:	

8.2 - A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei
Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes , mediante apostilamento.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

9.1 - Exigir 0 cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo
e seus anexos;

9.2 - Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência.

9.3 - Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituído, reparado
expensas.

como contrato

ou corrigido, no total ou em parte, às suas

9.4 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado.
9.5 - Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo,
forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência.

9-6 - Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato.

9.7 - Cientificar 0 órgão de representação judicial da Procuradoria desta administração para adoção das
medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado.
9.8 - Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução
0 presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente

protelatóríos ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.
9.8.1 - A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do

requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

Governando para todos
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9.9 Responder eventuais pedidos de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias.
9.10 - Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração
de descumprimento de cláusulas contratuais, nos termos do §49, do art. 137, da Lei ns 14,133, de 2021.
9.11 - A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado
terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

com

CLAUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)
10.1 -O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e Termo de Referência,
parte integrante a este Contrato, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas.
10.2 - Em casos de fornecimento de equipamentos, entregar o objeto acompanhado do manual do
usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada,
10.3 - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12,13 e
17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei ns 8,078, de 1990).

10.4-Comunicar ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data
da execução, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovação.

10.5 - Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade
superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados.
10.6 - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da execução ou dos materiais empregados.
10.7 - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo
e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a
fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual peio CONTRATANTE, que ficará autorizado
a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos
sofridos.

10.8- A empresa CONTRATADA deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato,
junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos relacionados na Ordem de
Fornecimento/Serviço.

10.9 -- Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações
trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja
inadimplência não transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE;
10.10 - Comunicarao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência
anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.

- Paralisar, por determinação do CONTRATANTE, qualquer atividade que não esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha
terceiros.

10.12 - Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições exigidas para habilitação na licitação, ou para qualificação, na contratação direta;
10.13 - Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as
reservas de cargos previstas na legislação (art. 116);

10.11

risco a segurança de pessoas ou bens deem
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10.14 - Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art 116 parágrafo
único); “

10,15 - Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimentodo contrato;
10.16 - Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos devendo
complementá-los, caso 0 previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para
atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados
II, d, da Lei ns 14.133, de 2021.

0

no art. 124,

10.17 - Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal as
normas de segurança do CONTRATANTE.

10.18 - Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito
cumpnmento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de
boa técnica e a legislação de regência.
10.19 - Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei n913.709, de 14 de agosto
de 2018, adotando medidas eficazes

execução deste contrato.

10.20 - Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo
as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local da execução do objeto
melhores condições de segurança, higiene e disciplina.
10.21 - Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para análise e aprovação
mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo
congênere.

10.22-Não permitira utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição
de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

para proteção de dados pessoais a que tenha acesso por força da

e nas

, quaisquer

ou instrumento

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)
Para os contratos por escopo, assim considerados os contratos

11.1 -

nos quais se impoe ao
CONTRATADO O dever de realizar a execução de objeto específico em um período predeterminado, a
extinção contratual se dará nos seguintes termos:

11.1.1- Quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do
prazo estipulado para tanto.

11.1.2 - Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado,a vigênciaficará prorrogada
até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do
cronograma fixado para o contrato:

11.1.2.1 — Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de
culpa do CONTRATADO;

a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções
administrativas;

b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso,

adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução
contratual.

11.2 - Em se tratando de objeto de natureza contínua a extinção se dará quando vencido o prazo nele
estipulado, independentemente de terem sido cumpridas
contraentes.

não as obrigações de ambas as partesou

Governando para todos
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11.2.1 - O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus

CONTRATANTE, quando esta não dispuser de créditos orçamentários
quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

11.2.2 - A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde
que haja a notificação do contratado pelo CONTRATANTE nesse sentido com pelo menos 2 (dois)
meses de antecedência desse dia.

para o

para sua continuidade ou

11.2.3 Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra
com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratuai ocorrerá após 2 (dois)
meses da data da comunicação.

11.3 -O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo
nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei ns 14.133/21, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

11.3.1 - Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

11.3.2 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não
ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

- Se a operação implicar mudança da pessoa Jurídica contratada, deverá ser

formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.
11.4-0 termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

11.4.1 - Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parciaimente cumpridos;
11.4.2 - Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
11.4.3 - Indenizações e multas.

11.5 - A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-
financeiro, hipótese em que será concedida indenização
caput, da Lei n.s 14.133, de 2021).

11.6 - O contrato poderá ser extinto caso se constate que o CONTRATADO mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade
contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização
ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral
ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.s 14.133, de 2021).

11.3.2.1

por meio de termo indenizatório (art. 131,

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)
12.1 - Comete infração administrativa, nos termos da Lei ns 14.133, de 2021,0 Contratado que;

a) der causa à inexecução parcial do contrato;
b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao
funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa à inexecução total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execução do objeto da contratação sem motivo justificado;
e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração fatsa durante a execução do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n9 12.846, de le de agosto de 2013.

- Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes
12.2

sanções:

i) Advertência, quando 0 contratado der à inexecução parcial do contrato, sempre que
nao se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §22, da Lei n214 133 de 2021)-
ii) Impedimento de licitar ®‘^o^tratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b",
c e d do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de

penalidade mais grave (art. 156, § 42, da Lei n214,133, de 2021);

Governando para todos
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iii) Declaração de inidoneidade para licitare contratar, quando praticadas as condutas descritas
nas alíneas "e", T g" e "h" do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas "b", "c"
e "d", que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5e, da Lei ns 14 133 de
2021).

b) Multa de:

I) Moratória de 1% (um porcento) por dia de atraso injustificado sobre 0 valor da parcela
inadimpíida, até 0 limite de 30 (trinta) dias;

ii) Moratória de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de
atraso injustificado, até 0 máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do

fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia, quando exigida
Termo de Referência, parte integrante a este Contrato,

a. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a
extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
cláusulas, conforme dispõe 0 inciso ! do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

iii) Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas "e" a "h" do subitem 12.1, de
20% a 30% do valor do Contrato.

prazo

no

iv) Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea "a”, "b",
"d" do subitem 12.1, de 1% a 30% do valor do Contrato.

12.3 — A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de
reparação integral do dano causado ao CONTRATANTE (art. 156, §99, da Lei n? 14.133, de 2021).
12.4 - Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a muita

(art. 156, §79, da Lei ns 14.133, de 2021).
12.4.1 - Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei n914.133, de 2021).

- Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo CONTRATANTE ao CONTRATADO, além da perda desse valor, a diferença
será descontada da garantia prestada, quando exigida, ou será cobrada judicialmente (art 156 §8® da
Lei n9 14.133, de 2021).
12.6

c e

12.5

- Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida

administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da
comunicação enviada pela autoridade competente.
12.5 -A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure 0 contraditório e
a ampla defesa ao CONTRATADO, observando-se 0 procedimento previsto no caput e parágrafos do art.
158 da Lei n914.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração
de inidoneidade para iicitar ou contratar.

12.5 - Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §19, da Lei n9 14,133, de 2021):
a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para 0 CONTRATANTE;
e) a implantação ou 0 aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme
orientações dos órgãos de controle,

12.7 - Os atos previstos como infrações administrativas na Lei ns 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei
n2 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados 0 rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).
12.8 - A personalidade jurídica do CONTRATADO poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato

normas e
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OU para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas a pessoa
jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa
Jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de
direito, com o CONTRATADO, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei 14.133, de 2021).
12.9 - O CONTRATANTE deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação
da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161).
12.10 - As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar
contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei n214.133/21.

12.11 - Os débitos do CONTRATADO para com a Administração CONTRATANTE, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de

outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII)
13.1 - As regras acerca da prestação de garantia na presente contratação são as estabelecidas no Termo
de Referência, parte integrante a este Contrato.

ou

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ALTERAÇÕES
14.1 - Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei ns
14.133, de 2021.

14.2 — O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

14.3 - As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo,
submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica da CONTRATANTE, salvo nos casos de justificada
necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá
no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei ns 14.133, de 2021).

14.4- Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n^ 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DOS CASOS OMISSOS

15.1 — Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei ns
14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições
contidas na Lei ns 8.078, de 1990 — Código de Defesa do Consumidor — e normas e princípios gerais dos
contratos.

ocorrer

CLÁUSUU DÉCIMA SEXTA - SUBCONTRATAÇÃO
16.1 — As regras para subcontratação do objeto deste instrumento de contrato constam no Termo de

Referência, parte integrante deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
17.1 - O presente contrato é regido pela Lei 14.133/21 e demais diplomas legais.
17.2- Incumbirá ao CONTRATANTE divulgar o presente Instrumento no Portal Nacional de Contratações
Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial

* ' MQl
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na Internet, em atenção ao art, 91, caput, da Lei n.a 14.133, de 2021, e ao art. 8s, §2S, da Lei n. 12.527,
de 2011, c/c art. 7s, §32, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.
17.3 “ Fica eleito o Foro da Comarca de Poção de Pedras - MA, para dirimir os litígios que decorrerem
da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art
92, §12, da Lei ns 14.133/21,

Poção de Pedras - MA, de de

ASSINATURAS

PELA CONTRATANTE PELA CONTRATADA

TESTEMUNHAS

NOME; NOME:

●V>« .Ca*
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DBJETD: Serviços de Pintora a acabamento de üigraoudíis Publicas, no municipia de PeçSo de Pedra - MA

mCAL Sede do Município de Po;3d de Pedra - MA
PROPONENTE: Pref. Monic, de PoçSo de Pedra ● HA

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horisla: 82,9W Mensalista: 4S.ID% BDI: 2B.BZ%

FDNHS; (12/2024 SINAPI): (11/2024 SBC): (12/2024 DnSE).- (D2B/ SEINFRA): (10/2024 SOCECAP/IDPES): - Relerencial-Desenerad c

RESUMO

SERVIÇOS PREUHINARESI RI S.288.7D
2 REVESUMENTDSE ACABAMENTOS RS I0.IB3.8B
3 PVITURAE DIVERSOS RS

VALOR TOTAL I RS ~ IOB.47aS3

Apresente proposta orçamentária importa o valor de RS 108.473,63 (Cento e oito mil. quatrocentos e setenta e tris reais e sessenta e três centavos).
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REALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ITDA CNPJ.;05.001.016/0001-32
Contato: 99-98413-2643 E-mail: ffeali^aco^^g)gnlail.co^n
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RREALIZA
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIREll-ME

OBJETO; SeiMÇasde Pmlura e acabamento de Losraotidcs Pubkos. rt] rrvndpfi de Pc^ de Ped;^ ● RA

EDCAL Seda do HucicAâD de PoçAe de Pedra * KA

PROPQKENTE: P;^I. Muát. de Pdç3o de Pedra - Ml

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Bmstt 82.9%/ Hemaista: 48.10%

fOHTIS; (12/2024 SINAPI). (11/2024 SBC); (12/2024 «SE): (028/ SílNfRí): (10/2024 SOdCJÍ/OTtS). ● Reienroi-Dasneraido

BOI: 28.82%

PIAHlHAORÇAHENTiBIA

FSÍCÜ MÇÜ
OÚOIDO DESCRIÇiOHEM BANCO UNITÁRIO 3/BDI unitAnioc/bdiUNO QTDE. TOTAL 0/ BOI (RS) PESO (%)

im lESl
Item Ciitoo Banca Oetcfido Und Ouail febr Unit l^or UnitconiBOI Total Peeo(%)

I SEBTKOSPREUMHABES RS 5.288.70 4.8B%

MfSCtTtf-CI Prtcrio jtfmoiistracSQ Local ESBOO E8425 ES SEUS RS 52BS.7D 488%

2 RETISTIHEinDSEACABAMENTDS RS iai8B.BS 9.39%

Enassaneito de suoerlbt com aplxe;3ii d: 02 densíes de
nessa acHica. S»amenlGergtEOjes - Rev 01

2.1 VSE tn' ES RS20.24 26.07 RS 7.239.BD 873%

EHASSWENTOtt PARECES INTERmS 2 OfMAllS C/HASSIOE PBn SEBfliA m' 05.00 ES 12.8? RS 1681 RS 2 BB9?5 2.EB%

3 PIWniRAEDKRSOS RS 92.99S.D8 8873%
PWTURS COM TMA ACfillICA SEMI ÍRHHl! (M PARtOES NTERNAS.

tfl£AíaD MANUAL QiJAS OÍMAOS 82(88483
3.1 I7.04Í7 SUOECAP tn® ES RS1.500.00 16.88 RS 21.35 29.330.00 27,88%

Prtltra sidre l{aredes e (ornas. apLcatSo manual com duas
demaoi de tnta Mtei aadfco (remium. acabamento (taca
referince Suvnil Cor^l e Metalalei. ínclusÍYe uma demão de

3.2 m* RSI.I7E.Q0 22.11 RS 2848 RS 33.492.48 3088%

Icutdo selador asnTco. erferi ncia Suvéid Coral ou Metabtea

PWTURABEPISO (fflíTWAACRto APUCAÇAO MANUAL 2
DÍMiOlS mrilKnHlNDOPREPARAODR AT 05/2021

3.3 102481 irp 1080.00 RS 21.29 ES 27.42 RS 29.013.80 77,30%

TotásemBm RS 84.222,76

TetildsBDI RS 74.25087

Tptal Garal RS I0B.473.B3
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Corfãto:99*9&4l9'264i E>«ti4iI. rrealizaconSifinsll com
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REALIZA
CONSIRUCOES E SERVIÇOS ElRf U-ME
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RREALIZACONSTfiUCÔES £ SERVIÇOS tIREU-ME
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E9 realizA
■U CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME

Serviços de Pintura e acabamento de Logranudas Públicos, no município de Poção de Pedra - MA
Sede do Município de Poção de Pedra - HA
Pref. Munic. de Poção de Pedra - MA
Oesonerada/ Horista: 82,37%/ Mensalista: 48.10%

DBJETD;

LOCAL

PROPONENTE:

ENCARGOS SOCIAIS;

(12/2024 SINAPI); (11/2024 SBC); (12/2024 0RS£): (028/ SEINFRA); (10/2024 SUCECAP/IDPES): - Referancial-Oesonerado BOI: 28,82%FONTES:

IBDHDBRMSIDO-lBNAHCHRDa

% 90 DIAS %SERVIÇOS TOTAL(RS) 30 DIAS % 60 DIASITEM

RS 1.702,90RS R$ 1.782.90 33,33% 33.33%SERVIÇOS PRELIMINARES 5.288,70 33,33%I

RS3.33B.28REVESTIMENTOS [ACABAMENTOS R$ RS 3.398,28 33.33% RI 3,396,28 33,33% 33,33%2

RS 30.998,89 RS 30.998.89PINTORA EOIVERSOS3

TOTAL GERAL RS IDB.473,53
RS 36.157.88Total/ Percentua RS 36.157,88 RS 38.157,88 33.33% 33.33%33.33%

RS 38.157,88 RS 72.315.75 86,67% RS 108.473,63 100,00%33.33%Total Acumulado/ Percentual Acumulado
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JANDERSON DE

ALBUQUERQUE

FREIRE:05239984301

OigíUlT sígrtM by ASaliZA
C0NSTRUCO6S B SERViCOS

ÍTOA:05001016«I0132

DN' cnsf^EAUZA CONSTAüCOêS E
SSnVICOS LTDA 05001Q1600012Z c«BR
(«TRiaOELA DO VALE oslCR>Brs»<l

ousviMocori^enciai

RessM' I âm tha authw of tinsoacument

LocAbofi:

Dato ?025^1>06

REALIZA

CONSTRUCOES E

SERVIÇOS

LTDA:050010160001

REALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTOACNPJ.:OS.OOl.O16/O0Ol-32

Contato: 99-98413-2643 E-mail: rrealizacon@gmail.com

R NOVA, NS 98; BAIRRO; CENTRO; TRI2IDELA DO VALE; CEP; 65-727-000
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REALIZA POÇiO X
Pfgc. -o âOO_J

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME Eh.íf_

OBJETO: Seni;ns k Pintura e acabaraeitu k Lograii^iiJS Públicos, no injnicipiD k Po;Jc de Pedra ● Mi

LDC&b SededoMiricipíoilePiiçaadePeilra-Mt

PROPONENTE: Pref, Muoic. de PoçSo de Pedra - Mi
ENOARGOS SOCISiS: Desonerada/ Rorisb; 8297%/ Mensalisla: 40.10%

FONTES: (12/2024 SINAPI): (1I/2D24 SBCl: (12/2024 ORSE); (D28/SEmFRM:(ID/2024 SUCECiP/lllPESl: - Referencial-Desoneradn

BOI: 23.82%

> COHPDSIÇiOODBOl-BEKEFfCIOEOESPESASINDIRETASç' '

ItERS Siglas % Adolada

Adtrinislratfollenlral 2.00%AC

Seairo e OeTOTia SG D.80%

Risco 0,37%

Despesas Financeiras
lucro

DF D.59%

l S.IG%

Iritmos linwsíDS CDFINS 3%. e PIS D,GS%I CP 365%

Inhutas (ISS. Empresa Dptante pelo simoles) 5.00%

TrileitDS (Contrlxiigaa Pmideociaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4.5% - Desoneração) CPRS 4.50%

2&02%

Os \pinres de BDI foram calculados ccm p emprego da fdmula.
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RREALIZA
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CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIREÜ-ME

OBJETO: SeMços de Pèiturí i ecsbsmenio de L^oudos PubScos. no inuniclpó de PoçSo de Pedre - Wí

IDCilL Sede do Muntíoio de Po;aa de Pedre ● Mt

PPDPQNEKTE; Prel Uunic. de Poçdo de Pedra ● HA

ENCAROQS SOCIAIS; Desonerade/Honsto: 829^/ HenssEsta 46.10^

IDIÍTES; (12/2024 SWtfl): (í/2024 S6C). (12/2024 DfiSE): (02B/SEIItfllA), (10/2024 SUCECíí/IDPES): - Befererael-Desorered ii

BOI: 28.32%

ENCAITGaS SOCIAIS (DESOKERADDS)

moBo- ●● mHETAIXl- ■ HBSAUnAÍHl

A GBOPOA

íhSS OCD 0.00
SÍSI ISO ISO

A3 SEUI 19D
Ai PICRl 0 20 020
tó SEBSAE 0.80 DE]
6 Salino Educecân 2.50 2.50
Í7 Srafo Cortie Acidentg de Trebah) 3.00 2.03
ÍS ISIS 300 8.0)
49 SECOKCI 00)

lOTAl 18,80 1590

BlilPflB - ●

PepQuM SenerjPejTHjneradj r.89 OD)
32 Fenades 3.35 OOO
63 Aurdfl - ínlermdede 0 35 OOi

13’ SeLirxi 1103 3.33
B5 licençe PetemafedE 003 OOi

FelIesJastfirad« 124 053
3? 0-es de CTe.tas .53 0.0)

AnAp içidefae de Trebalv OlO 0.03

1213 320
5:0 Salin3Uel»n.d>Je 004 003

TOTAl 49,43 18.83

-■'C ERUPCC.v--.

D Arse P-.^c Henizsdo 4,58 343
02 tt-nPrtralrelghadc 011 DÜ3
03 Ejfas hjeiKadat 173 121
04 feei)s4o Beseisaa Sm Juela CeuM 2.41 .32
05 IndennecSe Afccral 139 023

9,22 6.96

B MOPDO -

Dl Reineidgficia ife Snjeo A sctre Cnco S	
l^mcídencíe de Gnjpo A sotrre Avtse Prevo Irebaheiki e RercidSrida do FITS

soEfe Aisn Pre»» Indencedo		

314 317

02 0.38 0.29

jaisl lài

totaU Z]82.37 4S.ID

JANDEfiSONDE

ALBUQUERQUE

FREIRE:05239984301
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OBJETO:

Serviços de Pintura e acabamento de Lograoudos Públicos, no município de Poção de Pedra - MA
PROPONENTE;

PREFEITURA MUNICIPAL D£ PORTO RICO - MA

LOCAL:

SEDE DO MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS
ENCARGOS SOCIAIS:

Com desoneração/ Horista: 82,07%/ Mensalista: 45,59%
BANCOS:

(12/2024 SINAPI): (11/2024 SBC|; (12/2024 ORSEj; (028/SEINFRA); (10/2024 SUCECAP/IOPES); BDI:|26,44%

PLANILHA RESUMO
1 SERVIÇOS PRELIMINARES RS 4.959,60
2 REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS RS 9-894,50
3 PINTURA E DIVERSOS RS 90.593,76

TOTAL GERALT^ 105.447,86

A presente proposta de preços possui o valor de RS 105.447,86 (Cento e cinco mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e

oitenta e seis centavos).

MARCELO HENRIQUE

HENRIQUE VIEIRA-.0W49SS7577

CARNEIRO

VIEIRA:004 e*BRo=ICP.Brasil

49597377

MARCELO

MVX CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 11.283.413/000W7

AV.JOAO CARVALHO, S/N, SALA 02, CENTRO, IGARAPÉ GRANDE-MA

MVCCONSTRUCOES@GMAIL.COM/ |99) 8875-4121

c4javid«ocon<erari&«

Rtesoo. I im aiAhof

of (Na ^ecument

LocaDOA'

16:45>0$00



POÇÃO OÊPEORASflBA.PtS^
âOOi

,.ÚA9..^ fj ,

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA
VaCor Unit com

Peso (X)TotalValor UniiUnd Quant.DeserIçSoCòdifo BancoItem BDI

fl,70XRS 4.9S9.MStflVICOS PREU MINARESI
i,70%RS 4.959,60MtS 826>60RS 653,756.W'Administração loca^Pr6prL0_co«npos<clo 011,1

9,694.50 945 XRcvesriMíNTOS e acabamentosl

Crnasiamento de superfície, com aoiicação de 02

demlos de massa acrilica, tixamento e retoques * Rev 6,77 XR$ RS 7.140,00RS 2S,S0280,00 20,17ORSE86242.2

01

EKtA$SAM(NTO DE PAREO(SlNT6RNAS2 DEMÃOS

gMASSA OE PVA	
RS 2,61 XRS 15,74 2.754,50m’ RS 12,45175,00C1206 SEINFRA2.2

R$ 85,91 X90.593,76PINTURA E DIVERSOS3

PINTURA COM TINTA ACRiUCA SEMI BRILHO EM

PAREDES INTERNAS, APUCAÇÃO MANUAL, DUAS

DEMÃOS REP 88489	

27.76 XRS RS 29,274,00m* RS 16,54 20,911.400,00SU05CAP17,04.273.1

Pintura sobre paredes e forros, aplícaçlo manual, com
duas demSos de tmta látex acrifico premium,

acabamento fosco, referéíKla Suvinil, Coral e

Metaiatex, inclusive uma demão de hquido selador

acrílico, referérKia Suviníl, Coral ou Metalatax

30,96 XRS 32.645,76RS RS 27,761,176,00 21,96IOPE53.2 190117

PINTURA OE PISO COM TINTA ACRÍUCA, APUCAÇÃO

MANUAL. 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR.

AP PS/2021		

27,19 X21,00 R$ RS 28.674,00m* RS 26,S51.080,00SINAPI3.3 102491

83.409,81Total sem BOI

22.038,05TotaldoBPI

105.44746Total <Sef^

DigiaBr siancd OyUiUlCELO
HENRIQUE CARNEIRO
VIEIRA:CC44S597377

ON: cn>MARC£].0

henriqüe carneiro
VIEIRA-.OOM9597S77 c»8R

«siCP,Bra6il
og*vi99oeorir«rvroa

Reafton. I
(A4 occumeM

Lccatiorv:

Osni 2025414616*45-09 00

MARCELO

HENRIQUE

CARNEIRO

VIElRA:0044

9597377

MVX CONSTRU CO ES E SERVIÇOS LTOA

CNPJ;11.283A13/0001-47

AV. JOAO CARVALHO, 5/N.SAW 02, CENTRO, IGARAPÉ GRANDE*MA
MVCCONSTOUCOES^GMAIL.COM/ (99) 8B7S4121

ineaulhcret
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COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS
● TMlIlU ^NTOR ● MORISTA ({r^CARCOS

COMPlEMgNTAftgS ● COlETAOO CAUAf
(Asum« 0C04349C SINAP( M LMOOOOO o,so o,so

UOs«>nl5»>

vaKjrao B»

»,14 1$ SJ] MO com is «> 1J.4S

2S.rV>l»/ <»Yi 601 »>$.}Q

Código

100291

btxo DewtifAe

CUUO OE Có^AOTAC^O PARA AJUtUN*^ 0€ PiNTOft

|ENCARGOKOMPLrM£M7ARr$! ● K0Aj$TA

AtUDANTT OE PIMTOft (HORISTA)

Urid Vatof UrtilQy«nt. Total

Cc»Tip«tl{V>

ktti,rme

SINA?) SE 01 ● S£ftVlÇOS nVERSOS H I.IMOOOOO 0.20 0,20

000944Ó4 SINAPI MSo d« OtMa K o.oisomí 12,2S
MO coaLS

0,20
MOSCAlS«>

Valor ao 8 pi «>

0,11 L5«> 0,09 0,20

V»1CK tom »cx ■>OOS 0,?S

Código &anco OoMfIffte

CUR^ DC CAPACíTACAO PARA EHCAAREGAOO CEKAl

I IfKAMOi COMPUME NTARES) ● HORiSTA

t NCMREâAC>0 GERAL Oi ORRAS {H ORtSTA)

TlpÓ Uod Quant Vatof Unit Total

CompoiifSo 9S401 SINA^t SEoi seftvtcos nvERSos 1,0000000H 0,Sd 0,S8

lASumo 00004CS3 SINAP» MSó deOMa H 0,0244200 24,09

MO <omlS«>

o,se

MOtcmlS» 0,)3 LS 0,25 o,u
vai. Vatar <om 90i ■>90 BPl «> _gjs_ P.Tl

Código

9S9?2

Banco Oetnifóo

CURSO OE CAPA^AÇto PARA AiNTO» (ENCARGOS

COMPIEME^TARES) ● KORI5TA

PINIOR (H0R6TA)

Tipo Urid Valor UrVtQuant, Told

Composiçlo StNAPl SEDt ● SERVIÇOS DfVERSOS K 1,0000000 0,27 0,27

U)>umo 00004783 SlNAAt M8ofleObta H 0,0lS99CCl 16,44
MOcomÇSo

0,27

UOs«mC$«>

Valor do 8M »>

0.15 IS ■> 0,12 0,27

0,07 Valo» con» BPi »> 0,34

Código OtKrl(8o

CU R$0 DE CAAACfTAÇiiO PARA SERVENTt | ENCARGOS

COMPUME NTARES) ● HORISTA

SERVENTIH OBRAS | MORISTA)

BlACO Tipo UM Valor UnitQuant. Total

ComootiçSo 9S378 SINAPI SEDi* SERVIÇOS DIVERSOS H 1,0000000 0,28 0,28

RKumo KKXKlll SINAPI M8e d« Obta H 0,0244200 11,76 0,28
MO samLS»

^a>or qo 80)

0,16 IS »> 0,12 MO L2 *> 0,28

0,3SVa!ot0,C7 BD( ■>

Código

90776

Banco OcwlgSe

ENCARREGAOO GERAI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CURSO OE CAPACÍTACiO PARA ENCARREGADO GERAL

(ENCARGOS COMPLEMENTARES!. KORiSTA

ENCARREGADO GERAL OE OBRAS (HCRiSTA)

EXAMES ● HQRISTA (COLETADO CAUA ● ENCARGOS

COMPLEMENTARES)

SEGURO ● HORISTA (COLETADO CAIXA ● ENCARGOS

COMPLEMENTARES)

FERRAMENTAS ● FAMILCA ENCARREGADO GERAL - HORiSTA

(ENCARGOSCOMPLEMENTARES ● COLETADO CAIXA)

EPI ● FAMILiA ENCARREGADO GERAL ● HORISTA (ENCARGOS

COMPLEMENTARES ● COLETADO CAIXA)

Tipo Und Quant. Valor Urxt Total

CONipOSicSO SINAPI $EDl «SERVIÇOSOfVFRSOS l.OODCOODH 26,IS 26,15

ComposIçSo

Autlbar

Lritumo

9S401 SINAPI SEOh SERVIÇOS DIVERSOS H l.OOOCOOO 0,58 ass

00CQ4082 SINAPI M8oda Obra H i,occoooo 24,09 24,09

Insumo 00037372 SINAPI Material H l.OOOOOQQ 1,24 L34

VtSUAtt 00027973 SINAPI Material H 1,GCOCOOO iy>i 0,01

iMwno 00043463 SINAPI Material H 1,0000000 0,0$ 0,05

0CC43487iTiMme SINAPI Maiarial H 1,0000000 0X18 0.08

MO tem LS ●>

ValortfatDi *>

14,15 LS ●> 10,52 MO com LS 24,67

32 066.91 vaipr fomBCX »>

Código
B8910

Banco

SINAPI

PewrifSe

Pintor com encargos complementares

CURSO DE CAPACnAÇAO PARA PINTOR (ENCARGOS

COMPLEMENTARES) - HORISTA

PINTOR (HORISTA)
AIIMEHTACAO ● HORISTA (COLETADO CAiXA-ENCARGOS

COMPLEMENTARES)

TRANSPORTE , HORISTA (COLCTAOO CAIXA ● ENCARGOS

COMPirUENTARtS)

EXAMES - HORISTA (COLITADO CAIXA - ENCARGOS

COMPLEMENTARES)

SEGURO ● HORISTA (COLETADO CAIXA ● ENCARGOS

COMPLEMENTARES]

FERRAMENTAS- FAMIUA PINTOR ● HORISTA (ENCARGOS

COM PL E M ENTARES ● COLETADO CAIXA]

gPI ● família PINTOR - HORISTA (ENCARGOS

COM PLEM ENTAR E5 - COLETADO CAJKA]

T]p« Uf>d Quant.

1,0000000

lOCOOCOO

Valet Unit Tcrfal

24,35CommífSó

CompotiçSo

Au<iDar

bilumo

SE Dl-SERVIÇOS DfVasOS H 24,35

9S372 SINAPI SEd ● SERVIÇOS DTVERS05

M9o de Obra

H 047 0,2?

00004783 SINAPI H l.OOOOCOO 16,44 16,44

Muwo SSNAPl0CC37370 Material M lOCOOCOO 4,64 4,64

Insumo OOC97371 IINAPI Matenai H l.OCOOCOO 0,69 0,65

Insucm 00Ú97372 SINAPI Material M lOOOOCOO 1,34 1,34

intumo 00037373 SINAPI Material H 1.0000000 0,01 0.01

Intumo 00049466 SINAPI Matenai H l.OOOOCOO 0,50 0,50

tnujmo 00049490 SINAPI Material H 1,0000000 0.SC 0,50

MDeemLS »

Valor 9o BPi ■>

9,58 LS.> 7,15 MO LSa: 16,71

50,766.45 V»» 8Dl ●»

Có^O

88516

Banco

StfiAn

DetoÍ(8e

SERVTNTE CDM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) > HORISTA

SERVENTE DE 08RAS (HORISTA)

AL1MENTACAO ● HORISTA (COLCTACO CAIXA - ENCARGOS

COMPLEMENTARES)

TRANSPORTE ● HORl$TA (COLETADQ CAIXA ● ENCARGOS

COMPLEMENTARES)

EXAMES ● HORISTA (COL ETADO CAIXA ● ENCARGOS

COMPLEMENTARES)

SEGURO ● HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS

COMPLSMEHTARES)

FERRAMENTAS ● FAMILlA SCRVEm > HORISTA (ENCARGOS

COMPLEMENTARES - COLETACO CMXA)
EPI ● FAMILM SERVENTE - HORiSTA [ENCARGOS

CQMPlCMCNTARCS ● COLETADO CAJXA)

Urid Quant,

l.DOCOOCO

Valor UrVt

20,60

TeUl

20,60CompeUçSo
CdmpeaiçSc
AunHar

In&urrtQ

SEN ● SERVIÇOS DIVERSOS H

9S578 SWAPI SEN-SERVIÇOS DIVERSOS

MSodeObra

H 1,0000000 a28 0,28

00CO6111 SINAPI H 1,0000000 11,76 11,76

Iruumo 00037370 SINAPI Material H 1.0000000 4,64 4,64

Iniuma 00037371 SINAPI Material H 1.0000000 0,65 0,65

Insurno 00057572 51MAPJ Material H I.OOOOOCO 1,34 1,34

1mumo 00037575 SINAPI Materlil H 1,WOOOOO 0,01 0.01

inaumo 00043467 SMAPl Material H 1,0000000 0.61 0,61

Insumo CS043491 SMAPl Matertal K 1,0000000 1,33 1,33

MOtern LS ■>

Valor óo BDi ●>

6,91 LS »» 5,15 MO LS«> 12,04

26,64S 44 Valpr BDI ●*

letal «em bdi

Total do BDI

Total Geral

83.409,81

22.058.09

10S.44746

HateccuecaAHgAo

vnBtoqji nsi>it?
bf «oHtRaio KNnrSue

e>4av'«^a’M
0^ i>n»ri»a«i«rii

RMMnl*ar

loitavi

Cw ai;M>osi<Moa<B

MARCELO

HENRIQUE

CARNEIRO

VIEIRA:0W49

597377

MVX CONStauCOES E SEFIVICOS LIDA

CNP): 11.383 413/cmi-,3

AV. JOAÜ CARVALHO. S/«. iLLA 03, CEMTRO. IGARARí ORANOE-MA

MVCCONSTRUCOESeGMAIt.COM/ (99) 8S«.4131
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MESES

TOTAL (rS)ITEM SERVIÇOS
%1 2 % 3 %

1 SERVIÇOS PRELIMINARES RS RS 1,653,20 RS 1.653,20 R$ 1.653,204.959,60 33,33% 33,33% 33,33%

REVESTIMENTOS E

ACABAMENTOS
RS 3.298,172 RS RS 3.298,17 R$3.298,1733,33% 33,33%9.894,50 33,33%

3 PINTURA E DIVERSOS RS RS 30.197,92 RS 30.197,92 RS 30.197,9233,33%90.593,76 33,33% 33,33%

TOTAL GERAL RS 105.447,86

Total/ Percentual RS 35,149,29 R$ 35,149,2933,33% RS 35.149,29 33,33%33,33%

Total Acumulado/ Percentual Acumulado R$ 35.149,29 RS 70.298,57 R$ 105.447,8633,33% 66,67% 100,00%

» Tj -D

o

r

>

s.-

D>vB*y trr PMRCfLO
HCNHIOUC CAANSIRO

cm.enaMRCClO hens^iooe

CARNEIRO VIg lAA.<CAAdg97')77

aStocoTift r èna â

R*»«onrl.

0ocsRn«ni

0«£' 2025-01-M IM643 OO

MARCELO

HENRIQUE

CARNEIRO

VIEIRA;004495

97377

MVX CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTOA

CNPJ; 11.283.413/0001-47

AV. JOAO CARVALHO, 5/N, SALA 02, CENTRO, IGARAPÉ GRANDE-MA

MVCCONSTRUCOES@GMAIL.COM/ (99) 887S-4121
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CURVA ABC D£SERVIÇOS

C6D>GO DCSCKÇiO»ANC6 PCSO ACUMUUOOUNO QUAffT. VAlORUNII. TOTAl PC&OIK] TVC
K)

^ti.<4 i^e puedn « a0<K«f4oín»<Mi»(,
uic* «erfiM 0i^iT»«nv w»b«meM« fnco, n'i>*>«ci« Cotti c

inc4g«lve
190U7 tO*R tr^ 1.176M ●S 27,7« 32.&a$,76 W.96XM lfQw4c irUdor Mrè(«, 'tívrkicM Sv^Hn»!, !0,96»

C«»<
A

fiNTvKA COM TINTA ACIIJltCK&ÍMl Sni.HO{M PAHOli IKUWAS.
«niCAC^ MAN luc DUA5 tKBriiOS U4$9

j; W.27 SUOCCA» IK* 1.400,00 fíi 20,91 « » 2 74,00 27,76K M.72K

PINTVIA* 01 ftso COM 7INTA ACWtiCA, A7I1CAÇA0 MANUAi, 2 06MA05,
iNauSO f UNOO P WktMOK V.W/M 1

102491 SlNA^ f?t* 1080,00 AS KM RS B2S.674.» 27,19% 8S,9|K

lmuM>T«Me fla tuMrfkM,

fc*üigRg?-gÍ09wg-!_**v01

4pN:»ited«o2 ftamiw QamatsastfiiKA,M2« CASE m’ 380,00 3S,» OS 7 140,00 S,77% 92,66%

Ctf"pw<*»01 ftSyio 4^iift<tettHl»UxW M(S C6,00 OS826.60 4 959,60 4,70% 97.59%
C12Q8 SElNru tMASSAMlNlOW PAOffrESjHUANAS 2 06MÀCS&MASSA Mm m* 175,00 RS n$15.74 2.754,50 2,61% 000,00%

105A47,86 ITOTAlClfUlI B9

Ofpaaly v^xaa Uj MABCÇUO
HENRK2US CARNEV^

«£JRAC0*49M7277
OH cn>MAACSlO NeNftiâU€
QAANE mO ve MT3044959r)77
e»BA Q«ICP-eQitl

ou rvtJdCCOAfa r a
R«»aoa laffiSwMNvofins

LeOM^i

Cata. 2026<l 14616:4«43 CO

MARCELO

HENRIQUE

CARNEIRO

VIEIRA:00449

597377

M« e»nT«VCO» £ »RV<iM ITOA

)126141VWU7

AV lOAO C*AV*U<k VH. MU 02, CINTSa ●Gs*APi fl RAf« KA

MVKCnSIRVCOtiOCMAlbXCM/ aa?&4 )71
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COMPOSIÇÃO DO BDI - BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS

heni Siglas K Adotâdo

Administração Central AC 4.Q0X

Seguro e Garantia SG O,80X
Risco A i,rj%
Despesas financeiras DF l,2i%
Lucro I 8.96%

Tributos (impostos COFiNS 1,51%, e PIS 0,3i%) CP 0,97%

Tributos (ISS) ISS 2,00%

Tributos (Contribuição Previdençiáría sobres Receita 6ruU *0%oo4,5%-Desoneração) CPR6 4,50%

26,44%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDKPADs
(UAC*S*/Í*Gf{l *DF)VI*Ü

(l^CPIS^i	
●1

09««ir ««7*3 br
hUF^lO HgNPIQIje

vKifM-LMMSSsrarr

DN oialMRCECO

MgNRIQue CARNEfiO

vei^.M4«»S9T9Tr

Rmka I

«> tM Qpg,mani

L0VtMn

Dgw tOiS-Ol-M

1Si4^J0O

MARCELO

HENRIQU

E

CARNEIR

O M ●»»>«■

VIEIRA:00

449597377

MV)( CONJTflUCOES i SÍRViCOS ITDA

CNPJ: 11.2«3.ai 3/000147

AV. J040 CARVAIHO, S/N, SAtA 02, CtNTBO, iGAflAPÉ 6RAN06-MA

MVCCO NSTRUCOESÇGMA ll.COM/ ($9) ^ 754 i2 i
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TABELA SIMPLES NACIONAL

Sggue abaiKQ composição’

SIMPLES NACIONAL

Lei CompiemenCãr N* 123,14 de Detembro de 200$

Afurado &ela lgj_ÇsnialefTientâLnMSSZ201áiDQy-^ili^L20lêL efeitos a partirdcQI.01.2018 Reda^ãoAntgnor

Receita Bíuta em 12 Metei (em R$) Atiqijota

4,50Í4

Valor a Peduak (em RS}

4$ 0,00Até 180000,00l*Faiu

2iFaiu Pe 180.000,01 a 360.000,00 RS 8.100,009,00»&

3< Faixa Oe S6DC00.01 a 720 000,00 R$ 12.420,0010,20»

4i Faixa Oe 720.000,01 a 1.800.000,00 ftS sa.780,0014,00»

Si Faixa De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 RS 183.780,0022,00»

6i Faixa Oe 3.600.000,01 a 4.800.000,00 33,00» R$ 828.000,00

Percentual de Repartição dos Tributos
Faixas

IPRJ CSLL Cofini PIS/P AS EP

1* Faixa 18,80» 1S.20» 17,67» 3,83» 44,50»

2* Faixa 19,80» 1S,20» 20,55» 4,45» 40,00»

Faixa 20,80» 15,20» 19,73» 4,27» 40,00%

4« Faixa 17,80» 39,20» 18,90» 4,10» 40,00»

5* Faixa 18,30» 19,20» 40»18,08» 3,92»

6* Paixa 53,50» 21,50» 20,55» 4,45» 0

(*} O percentual efetivo máximo devido ao iSS será de 5», transferindO'Ses diferença, de forma proporcional, aos tributos federais da mesma faixa de receita bruta anual. Sendo assim, na S* faixa,

quando a alíquota efetiva (cr superior a 12,5», a repartiçáo será:
Faixa PiS/PASEPIPRJ CSLL Cofins issn

5* Faixa, conn alíquota efetiva superior a

12,5»

(Alíquota efetiva ●

5») 132,00»

(A! [quota eletiva *

S»)x 30,13»
(Alíquota efetiva ● 5») x 31,33% {Alíquota efetiva -S»)x 6,54» Percentual de iSS fixo em 5»

1*_ RBT12; 0,00

2*_ Equandra na 1* Faixa 4,50%

3*_Oeduc8o RS 0,00

■(
(Rgri2 X (fQLra^%) - PeduçÁofil{faãn)

)Afí</uoc<z
fíBTlZ

AUquotaef. (») IPRJ C5LI Cofins PlS/PASEP

4,50» 0,85» 0.68» 0,80» 0,17» 2,00»

MVX CONSTRUCOE5 E SERVIÇOS ITOA

CNPi: 11.283.413/0001-47

AV. JOAO CARVALHO, S/N, SALA 02, CENTRO, 16ARAPÉ GRANOÊ-MA
MVCCON5TRUCOES@ÇMAILCOM/ (99) 8375-4121

bigAirt Dr MxncEio
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CAAMfiO VC AXCD«4anr3?7
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O*» 2964146 1< <M)9 M

MARCELO

HENRIQUE

CARNEIRO

VIEIRA;0044959 ●uWcVtMe
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ROÇAO
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ENCARGOS SOCIAIS (DESONERADOS)

CÓOIGO DESCRIÇÃO HORISTA(%) MEN5ALI5TA(%)

A GRUPO A

Al IMSS 0,00 0,00

A2 SESI 0,00 0,00

A3 SENAI 0,00 0,00

A4 INCRA 0,00 0,00
AS SEBRAE 0,00 0,00

A6 Salário Educação

Seguro Contra Acidentes de Trabalho

0,00 0,00
A7 3,00 3,00
AS FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 0.00 0.00

TOTAL 11,00 11,00

B GRUPOB

61 Repouso Semanal Remirerado 17,89 0,00
B2 Feriados 3.9S 0,00
63 Auxilio ■ Enfermidade 0,85 0,64

13» Salário64 11,03 8,33í í

65 Licerca PalernidadE 0,06 0,04
66 Faltas Justificadas 0,74 0,56
67 Dias de Chuvas 1,59 0,00
68 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10 0.08
69 Férias Gozadas 12,18 9,20
BIO Salário Maternidade 0,04 0,03

TOTAL 48.43 18,88

C GRUPOC

Cl Aviso Prévio Indeniiado 4,58 3^
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,08
C3 Férias Indenizadas 1,73 lâl
C4 Deposito Rescisáo Sem Justa Causa 2,41 1,82
C5 Indenização Adicional 0,39 0,29

TOTAL 9,22 6,96

D GRUPO D

Dl Reincidência de Grupo A sobre Gruoo B 5,33 2,08

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e

Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
D2 0,38 0,29

TOTAL 5,71 2,37

TOTALI 74,36 39,21

C*9i«lT 9t
iUACCCO -GNtUOt.'E
CARNgAO
VCFLACDMKer^TT

Oh oxMAAceLO

HgNRfSUE ÇAdRFCIBO

venACOMKS^d'7

«V iw «p< I ●

ef ooayttfii

lw«ken

CmSiUMiA*

MARCELO

HENRIQU

E

CARNEIRMVXCONSTRUCOESESERVICOSITOA

CNRJ: 11.283.413/0001-47

AV. JOAO CARVALHO, S/U, SALA 02, CENTRO, IGARAPÉ GRANDE-MA

MVCCONSTRUCOE5®GMAlt,COM/(99) 8875-4121
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OBJETO;

Serviços de Pintura e acabartiento de Lograomlos Publicos, no município de PoçSo de Pedra ■ MA
PROPONENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO - MA

LOCAL

SEOE DO MUNICiPIO DE PQCÃO DE PEDRAS
ENCARGOS SOOAIS:

Com desoneração/ Horista: 82,07%/ Mensalista: 45,59%
BANCOS:

aOI:|26A4^(12/2024 SINAPI); (11/2024 SBC); (12/2024 OfiSEj; [028/SEINFRA); I10/2Q24 SUCECAP/IOPES);

PLANILHA RESUMO
1 SERVIÇOS PREUMINARES RS 4.959,60

REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS2 RS 9.694,50

3 PINTURA E DIVERSOS RS 90.593,76

TOTAL GERAL) R$ IOS.447,86

A presente proposta de preços possui o valor de RS 105.447,86 (Cento e cinco mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e

oitenta e seis centavos).

«

Er>9»nheiro Civil
CREA.MA1116Í4318.1

MARCELO >S^’oicN»ou6
HENRIQUE

CM OBMAftCSLO

CARNEIRO “«'«'CicecAnMerBO
„„ . VI£l(W»UW7jr7

VlEIRA;004 í-oRo-ce-a^ai

49597377
MUX CONSntUCOES í SERVIÇOS LTDA

INPi: U-283.41J/0001-I7

AV. lOAO CARVALHO, 5/N, SALA 02. CLNIRO. IGARAPF GRANOE-MA

MVCfONSIfiUCOE5<íGMAa.tOM/(99)SS/54I71

Re*«crv I ggtw
of M«4eeutMM
Loc«t«n

□vw



POÇÀO oe PEORAS^A -.PH .
10ZX4JZ-Í^^ 0O(^í

Fh.n»,
f^üOnc*

PLANILHft ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

rt«fn Cdd^o VèlM UfiM «onMncB
Unò Qu*m. V*lMUnH Tottf

BOI

I «fcVKOS PUtÜfclâMS
4n»Ao

1 I igj»cfe31

HfVtiTlM WroS í ACAlâlálWTOS

MtS é«» y% * »9.feO I 70S
I

«$ 1.W4J0 9M%
dauvtrfidi.ton »pKc»^9iÍeO?

^ ma«s» «pflitt, Nx*m«itD« («toQuet * Rev2.i Bd24 OAS£
290,00 R5 20,17 R$ R$25.SO 7.1*0^ 6.77%

01

EMASSMICNTO DE t>»fifOÍS tNTDtNAS 2 DÍMf£>i

CAUSSADtPVA
2.2 0208 atwtiA ●n* 1TS>» RS 12,IS RS R$tí./4 2 7S4.S0 ÍAl.%
3 MNTUUf rw/nvK

PM r\jHA COM TMTA AOtaiCA SCM< SEUlO EM

PAhOJÍS n TEKfiA^ AfiOCKf^ WJiUÂt OU Ao
C<M*OS Ríf«<48»

JS. >4»3.7i tSJlK

il 17.04.27 SUOÉCAP m* UUÜ2A) ftS A$2(04 205X Z9iUfM 27,76

Pbtur* 8Dt>« p«rr«^ ● fofro». ifi^qçSo nvinuil, cam

duis^vnios d* 0mj lim «oiHcd fif«nk#n,
èatiàrrm\u> tetoo. /tltrfrvl» Suyfnit Cvst»

M«t #(« m. índiB^ ij*Q4 dei«8o de ^>qufdD itiviv
I01NC0, jHer^ncfi SuvMP, Corel og Me(«l4r«v

3.2 280117 IQPCS
1476.03 R$ 22, RS 77.76 RS 31645.76 3a96 K

PW TORA «PISO COM DNfA ACRUICA. ATtlCACto
MAMU Al. 2 OéMtoS. WaUSO fU MDO PflfPARAGOR,

A7_C6/7021	

3J 103491 $»API ,T IJ3S3J» RS 21.00 RS 26.85 RS 28574.DC 27.19 %

Jotià tf» K»

22.03U»

na.447.U

foUl dgBH

TwelOw»l

^KÍ}ksCiiíUío(Sm
Civil

CREA*MA 111684316-1

C»gu*/Bgn«rti*r MARC^io
H94AOU6 CARl^RC
«ORAfl»U«97377
(M o*-MM«LO

CARtCWO

V*9EAHM49ft9/ir7 B*Vt

MARCELO

HENRIQUE

CARNEIRO

VIEIRA.0044

9597377

UVÍ CDNSIRUCCrEl t SUVCQS irDA

CM>I. 1US3,413/0)OM;

iv.xau <»«*.>●>, VKiAi»a/.<hiii*u,it«»rt»u«t«-M*

HXCOKsmjctxwaMCcw <»l tVM ;i
liciMa tVMiweiavTec

0«» 30&«M»T«4S-Cd03
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MESES

TOTAL {RSlITEM SERVIÇOS
«3% %21

RS L.653,20 33,33%RS 1.6S3,20 33,33%flS 1653,20 33,33%SERVIÇOS PRELIMINARES

REVESTIMEMTOS E

ACABAMENTOS

RS1 4.959,60i

RS 3.298.17RS 3.298,17 33,33% 33,33%RS 3.298,17 33,33%RS 9.894,502

RS 30.197,92 33,33% RS 30.197,92 33,33%RS 30.197,92 33,33%PINTURA E DIVERSOS RS 90.593,763

TOTAL GERAL R$ 105.447,86

R$ 35.149,29R$ 35.149,29Total/ Percantual 33,39% 33,33%RS 35.149,29 33,33%

RS IOS.447,86Total Acumulado/ PercantualAcumulado R$ 70.296,57 100,00%RS 35.149,29 66,67%33,33%

x ■« t ■.

O

5

br

● §
O1

CREA

MARCELO íSfti5fc«KiEÍo‘^
■ .1- v«B»a»4e«73fr
HENRIQUE

CARNEIRO

VIEIRA:004495
07177 i“«>‘

MVX COMSTRUCOBS £ SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 11-283.413/0001-47

4V. JOAO CARVALHO. 5/N, SALA 02, CENTRO, IGARAPÉ GRANDE-MA
MVCCON5IRUCOES@GMAILCOM/ (9918875-4121
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Engeflhtiro CivH
CREA .MA1116»431« .1
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CM«ie»9 VCRA Q0«i«»v 7
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CARNEIRO
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POÇÀO X PyWASíMA ^ ,
p«, KoòOÍ

f/f%i '....?k». B*

^iubriu

ODMPOSIÇÃO DO BDl - BENEFÍQO E DESPESAS INDIRETAS

H*ÍT5 S1(lCS HAdoUtiD

fcgrranit CeW^l AC AfXrk

i,t?%

SffinQ g SC,

R

DwpyMt firtènoeifo Cf iaâ.

n.97H

L>fCrp 1
Tn&mc<<*i»ooao>COPrfei,51%,g ws 0,33%) CP

rnbutttfSSj fS 3,0»

1 nt>utc« {ConCribufçSo Previdendin^ »(xea Rec«<tA BruQ ● 0% cu ● Descner9<^) CPfle

26,44%

Os v»>cm dc BOI forgm cd^glddos zom o e«npre|oda fdrnxila'

BOtPAD»
n*ÁC*s*/i*üi*a* oer/iH)

● I

®d/tí’^íüC(Wtíll)<Braiia)
Engentieíro Civtl

CREA.MA1116W316-1 t%M»r«vwbT
(MtCClO MO«UX><
MWeAD

V»U0DMM«nn
M evWMTCSLO

HtMiaui CAMCitiC
^ifTTTiMnniMfia^rr

MARCELO

HENRIQU

E

CARNEIR

O

VIEJRAOO

449597377

MVX CO*rtTf(UCO{S l &ERSK011.7DA

ChPi: 112C3 ilifVai-tl

AV. >OAO CAAVAU40. VH. VALA 93, UfmO, C AANC4 *AA

MVCCDM^U£Dt6#«MAVCX>M/ (99) U7S-41J1

om 3S»iinM

l«««Df4
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TABELA SIMPLES NAO ONAL

VèinÜHt£tC0iAk

M CoovriccTWütM N* US, 14 (2« 0«e«M^« d* ZW

L» Cgpp.»?wrt^.<A* l?.>/»0XgiE^!j-gg.^jJ3Jglel. e<w>g» * piW de 01.01.2Ujij g£ggtjõ.^í£IÍSL

Valo» % Dédurii (»witUottA BruUtff>n UmfS) lUiqgot»

RSO.COA:é l&0.<»ü,00 *.50%

RS ft 1CO,002lf9i*4 0» lílôOCOOl i W 000.00 9,00%

Ce S60.00n,01 i T.MfW.OO R$ U <?0.0010,20%
14 C0% H$ 39.fgO.DO*«F«M4 De72aOOQ.Ql a 1.800 QCO.W

KS iaXJ80,00s»r^ C» 1 800.OCO.01 < %600JüO.OO :?.üo%

RS g2êiXJ0,CX>6*Pjóu > 9 KO OCO.Ol » 4.SOOJXO.CO 13,00%
4

<n4wi de dot
Faian

IPW C&IL

lt;*Ua 15,20% i;,S7% 44,50%18.60%

15,20» 4^5» 40,00%2* Uni 19,6g% 20.55%

40,00%20.80% 15,20% \9,n% 4,2 T%

40.00%âiFáia 17,80% io,a>% 1B,90% 4.10%
4

40%{>|3,92%5»ra<X4 li.fiO» 19.20% 16 08»

0S3JO» 21.50% 20.55% 4,4S»6»F4fa4

{*10 f^iWc*m4«Í<nod^dnaa I5$4pti de 5%, >r>mlwf>xW>-4e a ir>*eeer^a dí ke*^ tecpcrwTBl. K«m&*iCrK f«dee»«cl4 'nevn» l»iia ftr rece<la etâ 5*(a<K>,

^tiv0c 4 «fatfXa tor sgpefíe* a 12.S%, »tapvij^ &c<i;

Pt&fPPátf iS$nMaa mu csu C«fln$

3* F«iK3. csm alagou Hetfva iup«w a

12.5%

{AJ<quc4a efeljva ●

$%ii 32.00%

(Alíquota efetiva >

5%)a30.m
tH>fcer>tual de ISS furoem 5%IAl^queU efetiva ● 3%) x 31.33% {AIÚ30CCM efetiva ● 5%116.54%

4* Rena: pjo

4.S0» ^
~r Pedêctoli^ftõÒ

(687!2 K iruüv]%} - OedufiskV^ uyxl

4tb7uu4« £/.(%) e | )ÍFTW

mu csu C«Cbs tssn

4,50% o,es% 0,17%0,t.8% 080» 2,00»

^étJksCasUío^rm
Enoentttiro Civtl

CREA-MA 111684315-1

MVX CO MSf RüCOfcb t StKViCCrS LT üA

CHRl U. 283.41 VOCOl-47

AV lOAO CARVAU40, VN, SALA 02. ITENTIC. tC.AAATC 0AAND^K4A

lhWCC0N5rn2CCC390MAlLC0M/ (9918875^121

rew u^ rtm ** ●

vr

«evi* h** ●' r' <

MARCELO

HENRIQUE

CARNEIRO

VIE}RA:0044959

7377
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ENCARGOS SOCIAIS (DESONERADOS)

MENSftUSTAOtlDtSCftlCÃQ HORI5TA (%)C6DIGO

GflUPOAA

0,(XI0.00INSSAl

0,000,00SCSIM

0,000,00SENAlAS

0,000,00INCRAM

0,00o.ooSE6RAEAS

0,000,00SalâlioEducatâoA6

3,003.00Seguro Contra AcÜ-Li:tw JeTrjMÜioA7
S.oC'S.fK)F61SA8
0,00Ü,(XJSECONCIA9
11,0011,00TOTAl

6BUPOBB
00017,30fleoou&n Sginaual KgfnutMTfadoBI
0.003 OSFt^adoi117
Q.6J0.8SAuxilio - {nfeftiiitüileBi
S.S3ii.n.iLS« SalifK3B4
ü,0aÜ.llHticgiica ParernldadrBS
O.SG0.7.1Faltas JLBtlÍM●a^l.^^B6

0,001,09DlasdeOiuvasB7
0,080.10Auxílio Acidemocte IcabaütoDS
yjü17,IXfAtlasGoiadasB9
0,03ooaSal.irio MaleindadeBIO

1»,MTOTAL Ai,«3

GRUPO CC
3.apA-S8Aviso Pfgvio Inaeniiadoa
ü.oso.nAvKoPfAvIo íi.ib.ilh.S(FuC?

UI1.73FAitasIftileoliadasC3

U2MLDeoósilo Rcscisào Sein Jiata CausaCí
0.290,39Indgoíjacio AdicionalCS

MiTOTAL 9.22

D GRUPO P

7.0SViiReiiiLxlêiiLUi de útuix> Asobfo Gr uno b

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e

Reincidência do FGTS sohce Aviso Piévio Inderiizado

01

0,290,3SD2

JJZ.TOTAL 5.71

ItotaU B9.217A.36

(Úümí}ííxiCiauío(lrm
Enoefítiitro

● KW 111684311-1

CMí

GREA

MARCetO

HENRIQU

E
rfti* «R^iroí***CARNEIR

MVX CU NS2 KÜCUÈS i IT CM

rNPI;n

AV. :CA0 CARVAUO, SAU 92. CENHO, MA

UVCCOrfT AiGOr^^WAlLCOIwV (99) sm><i2i

O

VlEIRA.00

449597377
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VT Construções

OBJETO; Serviços de Pintura e acabamento de Lograoudos Públicos,no municipio de Poção de Pedra - MA

PROPONENTE; PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: MUNidPlO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

ENCARGOS SOCiAiS: Desonerada/ Horisla: 74,36%/ Mensalista: 39,21 %

SINAPI -12/2024 - Maranhão/ SBC - 11/2024 - SLS ■ São Luls ● MA/ ORSE -

FONTES; 12/2024 - Sergipe/ SEINFRA - 028 - Ceará/ lOPES -10/2024 ● Espírito Santo/
SUDECAP- 10/2024-Minas Gerais

BDI: 27,93%

PLANILHA RESUMO

I SERVIÇOS PRELIMINARES1 RS 5.252,16

2 REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS RS 10,122,00
3 PINTURA E DIVERSOS R$ 92.023,36

O.
TOTAL GERAL! R$<5	 107.397,52

<i

^ j A presente proposta de preços possui o valor de R$ 107.397,52 {Cento e sete mil, trezentos e noventa e sete reais e cinquenta e dois
centavos).<●*

O
05

..

Assinado deforma digital por
FRANCISCO JOHN LENO

DAMASCENO DOS SANTOS: CPf

●“.487,—--; empresário
Dados: 2025.01.00 09:43:44

-03W

FRANCISCO JOHN LENO

DAMASCENO DOS SANTOS; CPF

EMPRESÁRIO

fS

a:

2
U

Assinado de forma digital por Luls
Augusto Macedo Baliita;Luís Augusto Macedo

Batista; Engenheiro Civil; Engenheiroci^lcreama
CREA MA 1919653899

19t96S3899

Oâdos: 2025.01.06 09.44í)2 4J3W

1

'.V

I

Rua 21 de Abril, N“ 14

Centro - Igarapé Grande -Ma

edificaconstnjcoes.ig@gmail.com
(99) 8447-9931
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CONSTRUCOES

08JET0: Se/ÃÇQS {l& Rntura e 9Cãbam«nio de logcaoudo» PiAicos.no munlctpto de Poção de Psdra ● MA

PROPOUENTE: PFJEFEF7UBAMUNCPALD£ POÇAO K PEOWS -MA

LOCAL; MUNIClPIODEF>OÇAOBEPEDRAS-MA

ENCARSOSSOCIAIS: DescneiadA'Hix«ta' 7d.3S%l UensalLIA'39,21%

5HAPI-12,2024-Uaraihéa'SBC'11121)2*-SlS-Sia bis-MA'ORSE-12/2(I2J .S«9í9íSEINF(LA-(H9-CMr4í|OPES-ia'2C8J-EwiiiloS»nlc<
SUOECAP -10/2024 - Miras Cerw

FONTES; BDI: 27,93%

PLAHILKA ORÇAMENTARIA SINTÉTICA

CúdiQO Bâoco D«$cr)ç^ Und Ouani. Vdtv Uni( comVatrür« Total

86RVIÇPS PR6cWtHAfiB8 R( 5.253,16 i,%9%

CPU-Oi MÊS1.1 Pieçtiq lAdnimuttayio Local 6.00 RS 6S4.2S RS 675.36 RS 4.66S.2S3.16

JREVESTIMENTOS E ACABAMENTOS3 R$ 1C.123.00 9,42 Ti

EmMtememo ce sup«ff^. com apioeçdo de 02 demOos

de meiu eaiNce. lUem«nio «relogues ● Rev Ot
6^42.» ORSE rn' 260.00 RS 20.25 RS 25,90 RS 7.2S2,00 6.7$ «

£MASSAM£^^0 DE ÃAAEDiS IHTER^ 2 DElMO$

OMASSA Dg RVA 		
2.2 C120B SS INFRA m* 176.00 RS 12.62 RS 18.40 RS 2.670.00 2.67%

T9 PINTURA E DIVÉRS06 RS 6S,«%92.036.36

PMTURA COU TINTA ACRlLlCA SEMI BRILHO EM

PAREDES nTEKNAS, APUCAÇAO MANUAL. DUAS

OEMtoSftef 86469		

11 17.0J.27 suoecAp rr? 1.400,00 RS 16.60 RS 21.23 RS 20.732.00 27.67%

O PeMute scbre perede^ e lorro. aplicaçSo rna/iuai. ctm
duas deiiiSos de uiia laie» ocri-co prenuin. ecacarn«iio

Iqscq. teierfinga SuvmH, Coral e Meisle(e«, eitíi.r9>ve uma

demAo de I)QUh3o selador acitioo, releiincia SuvmJ, Ccrai

ou Meteiete»

Q 190117 lOPÊS nV 1-176,00 RS 22,13 RS 26.31 RS 63.792.66 31.00%

O

PINTVRA oe PSO COM TINTA ACRklCA APLCAÇAO
MANUAL. 2 OEMAOS, nCLUSO FUNDO PREPARADOR.

AF 067 2021		

102J91 6INAPI ni> 1.060,00 RS 21,00 RS RS 27,01 %28,86 29.G0e,B0

tn

O Tobl itm BOI RS 83.966,66

Tdlel de BOi RS 23.493,94

TeUl Dffei RS 107.397.62

W

- fS

^'3
Assinado de forma digital por
PRANCISCOJOHNLENO

OAMA5CENO DOS SANTOS: CPF

-●●; EMPRESÁRIO
Dedos: 2025.01.06 09:44:34
-03W

FRANCISCO JOHN LENO

DAMASCENO DOS

Z SANTOS; CPF "*.487.*"-

; EMPRESÁRIOu

Luís Augusto Macedo Assinado de forma digitai por
„ . _ , . LuisAugusloMacedoBatisla;

Batista; Engenheiro EngcnheiroCivitcREAMA
Civil; CREA MA 19I9653S99

Dados; 2025.01.06 09:44:21

1919653899 -osw
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Rua 21 deAbrii, N“14

Centro - Igarapé Grande -Ma

edificaconslrucoes.ig@gmaii.com
(99) 8447-9931
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DiFiCA
CONSTRUCOES

[ COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS
TipoCOOJoo Banco DeicricAo Und Quint Valor Unil Tçial

t.l

SERT. SERVIÇOS TECNKOS ME8PfOpnoComposiçêo CPU-Ol AOtniniauaçfto Local vooooooo 68425 664.25

Composição
AuHSsr

ENCARREGADO CERAl COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
S60I - SERVIÇOS DIVERSOS

353,72

191 n

M776 SiNAPi 684.2SH 25,«I00000 27,37

MO s«(Ti IS s>

Valo* Oo BDjg>

LS*> 263,03 UOcom LS ●> 616,75

87S36Valer ecm 601 ■>

2.1 CCçfIgo Banco Oaseriçio
Emasssjnanio de aupeücie, ccm aplicação de 02
demãos de maua actlhca, Kxamente e reloquea ● Rev

Tipo Und Quant. Valor Unit Tofal

Composição Laiex PVA6624 ORSE m* 20.25 20,251,0000000
01

Cempo&ição
AuA«ar

Co*npos*çàe
Auxbar

SEOI ● SERVIÇOS OrVERSOS88310 SINAPi PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500000 24.33 8,51

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEM E NTARES SEDI ● SERV ÇOS OrV€ RS08

litA em foãta para patepe ou madaira, numero 120, cc*
verrneria

Ma«$a ecniica para «uperfícíea iniemaa e a^iernas

68316 SINAPI H 0.2500000 20,60 5,15

Matenairvftumo OW03767ySWAPl OR5E 0,6000000un

losumo C004365I/SINAPI ORSE Watenal ^9 1,5500000 3,97 6,15

MO sem LS *>

VatefOoBDI«>

5,08 LS »> 3.77 MOeomLS e> 8.65

Val»fCC>m BDl«>5,65 25.90

COdigo

C1206

2.2 Banco Descriçie
EUASSAMENTC OE PAREDES INTERNAS 2

DEMAOS QUASSA OE PVA

AJUDANTE OE PMTOR CCM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

LIXA PARA P4AOEIRAJMASSA

MASSA CORRCA A BASE OE PVA

Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição

Ccmpcrsiçao
Auska/

Composição
Aixakar

Irtaumo

hsumo

PAREDES EFCRR05SEt^FRA 1,0000000 12,82 12.82

100301 SINAPI 8E01-SERVIÇOS DIVERSOS OJ2000000H ».Q7 4,01

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS86310 SINAPI H 0,3000000 24.33 . 7,29

11347

11513

SEnrRA

SEMPRA

Mstenal

Material

MC aem LS ●>

veiof do SOI ■>

UN 0,4000000

0,7000000

0,70 0,28
KG 1,78 1.24

4.30 IS 3.20 MO cem LS«> 7,50

3.58 valer com BDI ●> 16 40

3.1 Cudigo Oanuu DeecrJção
PINTURA COM TINTA ACRiÜCA SEMI BRLHO EM

PAREDES INTERNAS, APLICAÇAO MANUAL, DUAS
DEUAOS REF 88469

AJUDANTE DE PnTQR COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

PINTOR COM ENCARGOS COWM.EMENTARÊS

TINTA ACRILCA PRÉW BJM, COfi BRANCO SEMI
BRLHO

Tipo Und Quant. Valor Unll ToUi

CompKição 17.04.27 SUDECAP 17,04 m* 1.0000000 10,60 10,60

● CpmpoaiçãQ
. AuAka*

, Compoição
Aubíar

● kiaumo

100301 SEDI ● SERVIÇOS DVER808SINAPI K 0,06900CQ 20,07 1,38

88310 SEDI ● SERVIÇOS DIVERSOSSINAPi H 0,1670000 24.33 4,54

75,01.12 SUDECAP Maiertal L 0,3300000 32,39 10,66«I

●Í- V MO sem LS »>

Valer ae SOt8>

2.28 IS»> 1.69 MOeom LS *> 3,97
Valer com BDI b>S' 4 63 2t.23

r

P ●

4' 3.2 CddItfO Banco Deacrtçlo

Pintura acdre paredes e (erros, aplicação rr>ani>a1. com
duas demãos de unia látexactileo premtum.
eca&amenio fosco, rafaráneie Suvinit. Ccrsl e

Meietalex Irtckisive ume demão de licruide selado*

acrfbee, raleránda CuVnil, Corai ou Metalatex

AJUDANTE OE PINTOR COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

Pintor com encargos complementares

Tipo Und Quani. Valer Unll Total

í
ComposiçÂo 190117 lOPES SCBRE PAREDES E FORROS m* 1.0000000 22.13 22.13

Composição
Auxiiar

Composição
Auxikar

Insumo

100301 SINAPI SEDI - SERVIÇOS D^EA50S H 0.323S000 20,07 6.49

86310 SINAPI SSOl ● SERVIÇOS DIVERSOS H 0,3475000 24,33 8,45

037514 lORES TINTA lATEX ACRK.CA FOSCA ● It^HA PREMIUM

LIXA PARA MADEIRAIMASSA N* ISO

Preparo em paiedee o fores, apliceção manual, cem
ume demão de Kqmdo eeledor ac*3»co. referãncfa
Suvmil. Ccval ou Mvialatexou equivalerxe

Málerlei L 0,1700000

0,2500000

24,02 4.06

ãisumo 038013 lOPSS Matenei ÜN 1.08 0.27

ãisumo 190114 KDPES SeoAÇOS m* 1.0000000 2.84 2.84

MO 99ITI LS s>

Valo* de BDIa>

5.63 LS 4,19 MOeom LS *> 9.82

6 16 Vekx ecm BDI ●> 28.31

9.3 Cãd»*)o Banco Deeeriçáo

PINTURA OE P SO COM TINTA ACRi L CA.

APLCAÇAO MANUAL. 2 DEMAoS, WCLUSO FUNDO
PREPARADOR, AF.06/2021

Pintor com encargos complementares

Tipe Und Quant Valor Urxit Tocai

Composição 102491 SINAPI PINT-PHTURA3 m* 1.0000000 21,00 21,00

Compos.çáo
AUKMr

Composição
Auxilar

88310 SINAPI SEDI ● SERVIÇOS DIVERSOS H 0,2750000 24,33 6,69

88316 SINAPI SE RVENTE COM ENCARGOS COMPlEM ENTARES S EDI ● SERVIÇOS DN£ R$08

SE LAOOn ACRLCO OPACO P REM1UM

INTEROR/EXTERIOR

TINTA ACfttiCA PREMlUfyl PARA PISO

FITA CREPE ROLO 0 £ *25* MM X 50 M

H 0,1150000 20.80 2,36

Ineumo 00006085 SINAPI Material L 0.1600000 10.00 1,60

Irtaumo

Imumo

00007348

00012815

SINAPI

SINAPI

MaWrlei

Maienal

MO «em LS *>

Valor do BPi*>

0.4270000

0,01 MOOO

L 24,03 10.26
I

UN 6.74 0,09

3,42 LS «> 2S5 MO Com LS ** 5.97

VaiQ*ccm BD1 »> 86

Cainposiçéee Auxiliaras

Cudige

100301

Bai Deecriçáe
AJUDANTE DE PWTOft COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE
PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES)-
HORSTA

AJUDANTE OE PWTOR (MORSTA)
AUMENTACAO ● HORtSTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

Tipo Und QuartL VelcrUnil TeUl

Ccmpo&.ção SINAPI SEDI - SERVIÇOS DfVE RSOS M 1,0000000 20,07 20,07

Ccmposição
Au»Ua*

100291 SINAPI SEDI- SERVIÇOS DIVERSOS H 1.0000000 0,20 0,20

hsumo 00034408 S^API Mão deODra H 1,0000000

1,0000000

12,25 12,25

hsumo 00037370 SINAPI Maledel H 4,64 4,64

Rua 21 de Abril, N®14

Centro - Igarapé Grande -Ma

edificaconstnjcoes.ig@gmail.com
(99) 8447-9931
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DiFiCA
CONSTRUCOES

COMPOSIÇÕeS PRINCIPAIS

TRANSPORTE - HOfilSTA (COt^TADO CAIXA -
ENC^OOS COMPLEMENTARES)

EXAMES - HORtSTA (COLETADO CAíXA ●
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

SEGURO ‘HCfllSTA (Cd^AOO CAKA ●
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
PERRAMGNTAS - FAMB.W PWTOR - HORISTA

(ENCARGOS Cd^PLEMENTARES - COLETADO
CAJXA)

EPI. FAULVV PINTOR ● HORISTA (ENCARGOS
ÇOMPLEMENTARÉS ● COLETADO CAIXA)

1.0C000QO 0,63 0,63Mstefla) H000373T1 SINAPIlosumo

1.34M»t»ria1 1.34H 1.000000000037372 SINAPIhsumo

0,01Mai»rfal 1,0000000 0,01HStNAPt00037373^sucng

o,soMfiiMdsl 1.O0CO000 0.50HSINAPI00043466kuuino

1.0000000 o,so 0,50ustanai HO0Ü434» SINAPIIrrsumo

MDco^n L$ *> 12,45

25,67

LS *> 5,31MO sem LS

Valor 00 BOI »>

7,14
VelQt com EDI5.60

Vetor Unlt TotalTipo Und QuanLDescrição

CURSO D6 CAPACITAÇAO PARA AJUDANTE DE
PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES)*
H0R6TA

AJUDANTE DE PNTOR (HORISTA)

Bonco

0,20SEDI ● SERVIÇOS DfvERSOS 1,0000000 0,20HSINAPIComposição 100201

12,25
MO com LS

0,20MftotieObra

MO sem LS «>

vehydoepl ●>

H 0,0160900Ü0034466 SINAPIInsimio
0200.090.11 LS

Vaiot com BOI ●> 0,250,05

TotalTipo Quanl. ValorUnilUodDesoriçâo
CURSO DE CAPACÍTAÇAO PARA ENCARREGADO
<^RAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES)*
HORISTA

ENCARREGADO GERAL OE OBRAS (HORISTA)

CedlQO Benco

SEDI * SERVIÇOS OrVERSOS 0.W 0,58H 1,0000000SiNAPIComposição 95401

24.09

MO com LS*>

0,58Mãe de Otva

MO sem LS «>

Vatcrf 90 001 ●*

H 0,024420000004063 SINAPItneuTio

0,56LS s> 0,250,33
Vea>co»T> BDI *> 0740.16

VelorUnil TotalTipo Ür>d Quant,Cduigo

95372

Bonco Descrição

CURSÔ DE CAPACITAÇAO PARA PiNTOR
(ENCARGOS COMPLEMENTARES)-W^íSTA
Pintor (horista)

SEDI* SERVJÇOS DIVERSOS 0.27 0,27H 1.0000000SiNAPi

SINAPI

Composição

Mão d« ot«B

MO sem Lâ*>

VainrCo BOI

0,0169900 16,44

MOcom LS ■>

0,27H00004783
0.270,120.1S LS ■»

VaiQc cj«n BDt t> 0340.07

Valor Unlt ToUlTipo

SEOl. SERVIÇOS ove RSOS

Und QuantCódigo

95378

00006111

Dasctiçio

CURSO OE CAPACITACÂO PARA SERVENTE
(ENCARGOS COMPLEMENTARES)* HORSTA
SERVENTE OE OBRAS (HORISTA)

Bi

H 0,26 0.281,0000000Ccmpoeição SINAPI

0,28Mão de Oera

MO sem LS «>

vaot Oo BDI »>

0,0244200 11,76

MO com LS =>

HSINAPIheumo

0.28LS*> 0.120.15
VNorcom BDI ■» 0 350 07

VatorUnlt TotalTipo Und QuanLDescrição
ENCARREGADO GERAL CCM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

CURSO DE CAPACíTAÇAO PARA ENCARREGADO
GERAL (ENCARGOS COMPi£M£NTARES) ●
HORISTA

ENCARREGADO GERAL DE O0RA$ (HORISTA)

eXM^eS - HORISTA (COLETADO CAKA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

SEGURO. HORtSTA (COLETADO CAIXA *
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

FERRAMENTAS ● PAMiLlA ENCARREGADO GERAL *

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES *
COLETAIX3 CAIXA)
EPI - FAMI.IA ENCARREGADO GERAL * HOR1STA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES * COLETADO
CAIXA)

Codigo

90776

Banco
V

SEOl * SERVIÇOS DVERSeS 27.371,0000000 27,37HComposkÇão SINAPI

r- r
Compc&ção

Auxlier
SEDI - SERVIÇOS OA^RSOS 0,581,0000000 0,58H95401 SINAPI

24,09Mão efe O&re

Matenel

i,»C0000 24.09H00004083 StNAPIhsijmo

1.34 1,34H 1,0000000SINAPIInsumo 00037372

MeieriaJ 0.01 0,01H 1.0000000SINAPIkiaumo 00037373

0,10Metenal H 1.00CG0OO 0,10SINAPI00043463

1,25MâlePai 1,0000000 1.2SH00043487 SINAPIhswmo

10,52 MOeem LS ●> 24,67

35.01

MO «m LS ●>

vaior da BOI ●>

14,15 LS»>

Veioccom BOI ■>7,64

TOtdl

24,33

Tlp« QuanL

t.OOCOOOO

Valot Unit

24,33

UndCódigo

88310

Banco Deectição

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CURSO DÊ CAPAÇfTAÇAO PARA PWTOR
(ENCARGOS CCMPLÊMENTARES) ● HORISTA
PINTOR (HORISTA)
AUMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPtEMÊNTARES)

TRANSPORTE * HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EXAMES ● HORISTA (COLETADO CAIXA *

ENCARGOS COMPLEMENTARES)

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA ●
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

FERRAMENTAS - FAMiLtA PINTOR * HORSTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

EPI - FAM L A PINTOR - HORISTA (ENCARGOS

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

S EDI ● SERVIÇOS DfVE RSOS HCompp»>çãe

Ccmc«$^çãa
AkLebar

kieumo

SINAPI

, 0,27 ' ' 0,27

16.44

SED1 ● SERVIÇOS OVERSOS

Mãe de COra

H 1,0000000

1,0000000

1,0000000

SINAPI95372

16,44H00004783 SINAPI

Material 4,64 4,64H00037370 SiNAPthaumo

Material 1.0000000 0.63 0,63H00037371 SINAPIFiauino

Malenel H 1.0OCOOO0 1,34 1,34SINAPIVieuniQ 00037372

^tst«l1al 1,0000000 0.01 0,01MVveiMTid 00037373 SINAPt

Mât$<l4t OiO 0.50I H 1.0000000Imi^e 00043466 SINAPI

Matar lel 0,50H 1,0000000 0,60SIN^lInsume 00043490

MOcem LS *> 16.71

31 12

LS«> 7,13MO «m LS *>

Valor do BOI »>

9.58

Vetor com 0DlB>6 79

Tipo Valer Unlt TelelUnd QuantCodigo

66316

Banco Descrição

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CURSO OE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) ● HORISTA

SERVENTE OE OBRAS (HORISTA)

AllMENTACAO ● HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARÉS)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA *
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

SEDI * SERVIÇOS DVERSOS 20.601,0000000 20.60SINAPI HCempesição

Ccnco&ição
Awqüe<

assumo

SEOl ● SERVIÇOS OWERSOS

Mãe de Otre

Meierial

0,28H 1,0000000

1.0000000

1,0000000

0,28

11.76

95378

W00O111

00037370

SiNAPi

11,76SiNAPt H

4.64SINAPI Hkiavmo

Material 0,63 0,63H 1,0000000ãieumo O0037371 SINAPI

Rua 21 deAbril, NM4

Centro ● igarapé Grande -Ma

edificaconstrucoes.ig@gmail.com
(99) 8447-9931
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Rubnco it.f

DiFiCA
CONSTRUCOES

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS
Exames ● horista {COIETado capca ●
ENCARCOS COMPlEMENTARES)
SEGURO ● MORISTA (COLETADO CADCA ●

ENCARGOS COMPLEMENTARES)

FERRAMENTAS ● FAMLIA SERVENTE ● HORKSTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES-COLETADO

CAIXA)

EPI. FAML A SERVEKTE ● HORISTA (ENCARGOS
COMPl£MENTAR£S ● COLETADO CAIXA)

Insjjcro 00037372 SINAPI Mdl«tcsl H 1.0000000 1.34 1.34

00037373 8«NARl Maierial H 1,0000000 0,01 0,01

000*3467 SJNAPI Motpriál H 1,0000000 0.61 0,61

nSURlO 00043491 SINAPI Materiel H 1,0000000 1,33 1,35

MO sein L$ ->

Valor do BDi ■>

S,0l LS a> 5,13 MO corn IS 12,04

?S.3S5,75 Valprgom BDl ■>

Tpt»1 ttmBOI

Total do 6DI

Total Garal

63.963.86

23433.64

107.397,62

FRANCISCO JOHN LENO

DAMASCENO DOS

SANTOS; CPF““.487.‘
EMPRESÁRIO

Ass,nsdo de forme digjfaf por
FBANCISCOJOHNIENO

DAMASC6N0 OOS SANrOS: CPF

EMPÍESÍSIO

Dedos: 20:5.01 06 09:4451-03W
CO

l

o
AumadodeforriadigKal por Lwi*
Au9iJSto Macedo 6al<sU:

Batista; Engenheiro CIvII; EogentieirociviUREAMA
CREA MA19196S3899

O Luís Augusto Macedo

O
1919653899

Dados 2035.01.06 0943:00-03WO
cs
LO

O
01

-

^ <N
sV

a»

o:

r"u

i

. ●r':
. I

t

I

r J ..

Rua 21 deAbril, N®14

Centro - Igarapé Grande -Ma

edificaconstrucoes.ig@gmail.com
(99) 8447-9931



CROMCKjftAMA fIStCO fiNANCEIRO

MESES

TOTAl(RS)SERVIÇOS
a% 21

RS 1 7S0.72 3%n%R$ 1 7SO>72 RS i 7Í0.721 I SERVIÇOS PRELIMINARES 3L 33,331*S 2S?,16

REVESTIMENTOS C

ACARAME^TCS
fl%3.i7A,00 33,33% flS 3 374,00 33,33%RS RS 3 374,00 33,33%10.123,002

R$ 30.674,45 flS 30 674,45 33,33%RS 30.674,45 33,33% 33.33%PINTURA E OJVERSOS RS ^2.023.363

CO
TOTAL CERÃlj r5 107.397,5?

RS 35.735,17O TotJ)/ PRrcvntual RS 35.799,17 33J3% 33,33%ftS 35.7W.I7 33^%
cz> Toai Acvmutadc/ Perceniv4l acvwmjI»*» RS 71.398,35 RS 107 J97.S2 100,00%RS 35.7W.17 33.33% 66.67%

O

o

tr> FRANCISCO JOHN LENO Assínddc^^fcTirid^gitAfpar

DAMASCENO DOS

SANTOS; CPF—.487.«*

; EMPRESÁRIO

O FRANCISCO JOHN LENO

DAMASCENO DOS SANTOS: CPF

***At7.***-**i EMPRESABO
Dados; 202S.0I.06 0946:46 *0300'««

C->

Luís Augusto Macedo A^in^dodeforma digitai por
^ Luis Augusto Macedo Satista;

Batista; Engenheiro engenheirocivikreama
Civil; CREA MA 39^53899

Dados: 2025.0106 09>46:35

1919653899 .oaw

t

»

X, XA

P. O

o

fíRua ai de Abril. N° -14

Centro - Igarapé <3rande -Ma

edifTcaconstru coes. igtSgmail-com
(99) 8447’-9931



Kuarico 7

DiFiCA
f

CONSTRUCOES

CURVA ABC D£ SERVIÇOS

PESO AOUHgUOO
C00K3O OESCR)ÇAoBANCO UNO OUANT. VALOfl vwn. IIPOTOTAL P£SO|S)

ft)

«Ml' ICKS 1TBW M» 3103% iim

A
●wtuu

uMjk. CK»se<MLce
f)KTAM.mKA $EM eu p«A(rL& akic^caoircBj” smcAP 9^7%«QW ara»

r9'r\MA0i●^S0KX>trHíAM:●^líA.è^\^.AJJ<J●¥^o*^.^nmx

^.wowfPwrwA^awt 	
'U«rr n* zrm K<EMM SM

BK"R» ●●K2â OftM ^s:ee 6.75% SLU%ítoec SM

ttinc«M> » ■» asw «» S1S3%
c_çi»l_ p**as«agtno « wwms ? DTiMCt. et fv* ?g7% «800%_!l»<e a» H.M M» t>M<e

T0T<L 8EW|'5' tnjiijzl

Assinado deforma digital por
fRANOSCOJOHN LtW

OAWASCEMO DOS SANTOS; CFf

'- —«j.—.-.-eMPfiEWdio
OmIos. :02S.01.0609 S6

-«3W

FRANCISCO JOHN LENO

DAMASCENO DOS

SANTOS; CPF ●●●.487.'

●●; EMPRESÁRIO
n

I

Aulnaoo deforma drgrtalpcr iwiv
AijgwSio Macedo Bautta;Lui$ Augusto Macedo

Batista; Engenheiro Civil; engenheiro ovii. citErku»
CREAMA19I9653899

O

o 1919653999

l>adov 202 $ OT áM 09 47.10 >03 GCrO

O
(N
10

O
ü)
(D

<N

rí
o:

z

u

Rua 21 de Abril, NM4

Centro - Igarapé Grande -Ma

edificaconstrucoes.ig@gmail.com
m) 8447-9931



t‘OÇAO
f'ruC. R*

Fk.tr* _
RufcrÍM

#-=DiFiCA
CONSTRUCOES

OBJETO; Stfviços da Pifitura e acatamento de Liqraouíos Publioosjto minicipo de Poçào de Pedra - W<i

PROPONENTE; PREPEITDRAMUNICIPAl OE POÇAO DE PEDRAS -MA

LOCAL: WONICÍPIOOEPOÇAOD£PEDRAS-MA

ENCARGOS SOCIAIS; Desonerada/Horisla: 74,36%/Mensalsta; 39,21%

SI.NAPI-12/2024-Waraniáo.'SBC-110024-SLS-São Luls-MWORSE-12/2024 . Serjit*/ SEINFRA-028-Ceará/ lOPES -10/2024-

EspWloSanIol SUDECAP -102024 -Mrnas Geia'S		
SOI; 27,93%

FONTES;

COMPOSIÇÃO DO BOI - BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS

KAdolaiioSiglasItens

3,00»ACAflministfaçáo CentfSl
0,80» .. .S(3$e^uFoeGat3ntia

«●>1.27»RRisco

1,23»DfPioàncciras

llUCfQ
CPTributos («mpustosCOFINS 1.51»,g P>SO,33»)

3,07»ISSVibulos(ISS)

Tnbütos lConitibijkç3o Píevidetici3ria sobre a Hecerta Bruta -0» eu 4,5» ● Desoneraçlo) CPRB 4,50»

27,93»
C
C
c

Os valores de BDi foram calculados com o emprego da fórmula:

BDKPAD»C -1
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in

O
Ci

FRANCISCO-lOHN LENO Assinadode/orpr.a<li9iialpor

DAMASCENO DOS

SANTOS; CPF ●●*.487.“‘-

●*; EMPRESÁRIO

to FRANCISCO JOHN IE«5

DAMASCENO 005 SANTOS/CPf

“4e7.—-";EMRRE5ASW
DMes:dd2S.0IASd947:áe ■dá'1»'-● (N

r>
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z LuiS Auqusto Macedo Asnnadodelormadigllalpot
„ , LulsAuguHoMKedoBatrsta:
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Civil; CREA MA
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uf. Er^gertheifo CIvil; CRSA MA
1919653899
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CONSTRUCOES

TABELA SIMPLES NACIONAL

Seaue abaúo com posição:

SIMPLES NACIONAL

Lei Complementar N*123,14de Dezembro de 2006

AlleradopUa lei Complemeniarn' 1SSJ2Q16 ÍDOU de 28 10.20161. otalcs a partir de 0'.012018 Red^ç^y Artyiipr.

Reeella Brula em 12 Meses [em RS) Alíquota

4,50%

Valor a Deduzir fem Rt)

RS 0,00

RS 6.100.00	

1* Alé 160.000.00
2* Fajxa De 160.000,01 a 360.000.00 900%

3* Foi»j Da 360.000.01 a 720.000.00 10,20% RS 12.420.00
4* Faixa Da 720,000,01 a 1.600.000.00 14,00% RS 39.780,00
5* Faixa De 1.600.000,01 33.600.000.00 22,00% RS 183.76000
6* Fjix.1 De 3.600.000,01 a 4.800.000.00 33.00% R$ 828.000.00

Percentual de Repanlsao dos TnbutosFaixas
IPRJ CSLL CoTins PIS/PASEP ISS (●)

1* Faixa 18,60% 15,20% 17,67% 3 63% 44,50%
2* Faixa 19,80% 15,20% 20,55% 4,45% 40,00%
3* Faixa 20,80% 15,20% 19.73% 4,27% 40,00%

TT 4* Faixa 17,80% 19,20% 18.90% 4,10% 40,00%
S* Faixa 18,80% 19,20% 16,06% 3.92% 40% n
6* Faixa 53,50% 21.50%

(●j^perceniijai efetivo rnáximo devido ao ISS será de 5%, transferindo-se a diferença, de forma proporcional, aos tnbutos federais da mesma faixa de receita bruta anual. Sendo

assim, na5*faixa,quandoaaliquola efetiva for superior a 12,5%, a repartição sorâ:

20,55% 4,45% 0

O

Falia IPRJ CSLL Cofins PISfPASEP ISS (●)

^^aixa. com alíquota efetiva
(N superiora 12,6%

(Alíquota eletiva -

5%)x32,00%
(Alíquota efetiva ●
5%)x30,13%

(Alíquota efetiva - 5%) x
6,54%

Percentual de iSS fixo em(Aiiguola efetiva - 5%) x 31,33%
5%

'6
(Ti
m

r RBT12; RS 492.022,07

2*_ Equandra rij 3* Faixa 10,20%

3' DcducaolRS 12.420,00

5

= (
(ftÃrn X (faíyft)%) - 0«du(ãoffS(^nLio)

)● 2
66712

Aliquota Ef. (%1 IPRJ CSLL

1,17%

Cofins PISfPASEP ISS n
7.$8”u 1.60% 1,51% 0.33% 3,07%

Assinado deforma digital por
FRANCISCO JOHN LEND

DAMASCENO 005 SANTOS: CPF

...437....... empresário
Dados: 2025.01.06 09:4754

-03W

FRANCISCO JOHN LENO

DAMASCENO DOS SANTOS: CPF
*“.487 EMPRESÁRIO

I

Assinado de forma digital
por Lu Is Augusto Macedo
Batista: Engenheiro CiviL
CREAMAI919653899

Dados: 2025.01.06

09:48:09 -03'00'

1-

Luis Augusto Macedo

Batista; Engenheiro
Civil; CREA MA

1919653899

I

Rua 21 de Abril, 14

Centro - Igarapé Grande -Ma

edificaconstrucoes.ig@gmail.com
(99) 8447-9931



"OÇAO çe
-'íuc. n* Z02.^

'<uMcõ#_=3rFÍCA m
CONSTRUÇÕES

OBJETO: Seíviços de Pinlura e acabamenlo de Lograouflos Públicos,no município de Poçâode Pedra - MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO OE PEDRAS - MA

LOCAL: MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

ENCARGOS SOCAIS: Desonerada/ Horisla: 74.36%/ Mensalisla: 39,21%

SINAPI -12/2024 -Maranhão/ SBC ● 11/2024 - SLS -São Luís ●

FONTES: m ORSE ● 1272024 - Sergipe/SEINFRA -028 ● Ceará/ lOPES ●
10/2024 ● Espirito Santoí SUDECAP ● 10/2024 ● Minas Gerais

BDl: 27,93%

ENCARGOS SOCIAIS (DESONtRADOSI

COOIGO DESCRIÇÃO HORISTA (%) MENSAIISTA(%)

(O A GRUPO A

Ãi INSS 0,00 0,00
A2 SESI 0,00 0,00

~a A3 SENAI 0,00 000

■Q A4 INCRA 0,00 0.00

~o A5 SEBRAE 0,00 0,00
A6 Salário EducaçãoO 0,00 0,00
A7 Seguro Contra Acidentes de TrabalhofM 3,00 3,00

in A8 FGTS 8,X 8,00
A9 SECONCI-O 0,00 0,00

TOTAL 11,00 11.00

-«e-
B GRUPOB

.P 01 Repouso Semanal Remunerado 17,89 0.00
02 Feriados 3,95 0,00■ir \- T~l

63 Auxilio - Enfermidade 0.85 0.64
04 13» Salário 11,03 8,33

2 B5 Licene.a PalernidadE 0,06 0,044- .U B6 Faltas iustircadas 0,74 0.561

I- B7 Dias de Chuvas 1,59 0,00
B8 Auxilio AcidetUe de Trabalho 0,10 0,08
B9 Férias Goradas 12.18 9.20i

BIO Salário Maternidade 0,04 0,03
TOTAL 48,43 18.88

C GRUPO C

Cl Aviso Prévio Indenirado 4,58 3,46
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11 - 1 ■ 0,08
C3 Férias Indenizadas

Deposito Rescisão Sem Justa Causa
1.73 1.31

C4 2,41 ● 1:82t

CS Irrdcnizacão Adiciona! 0.39 0,29t

TOTAL 9,22 6,96i

D GRUPO O
■

Dl lleincidência de Gruoo A sobre Gruoo B 5.33 2,08

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e

Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
D2 0,38 ● 0,29

I TOTAL ixZi 2,37
t

TOTALl I74,36! 39,21

FRANCISCO JOHN LENO Assinado per
DAMA5CENO DOS

SANTOS;CPF‘*r487,

●*; EMPRESÁRIO

PFWNC6C0X)HN LÉNO

DAMASC5W DOS SAMTOS/CPF

EMPftEiAeuO

Luís Augusto Macedo ●“insflode
_ , , luis Augusto Macedo
Batista; engenheiro EngenhdfoOviJ;CREAMA
Civil; CREA MA isisesies?

1919653899 48:20

Rua 21 de Abril, N“ 14

Centro - Igarapé Grande -Ma

edificaconstrucoes.ig@gmail.com
(99) 8447-9931



Página 1 de 5
ALTERAÇAO CONTRATUAL N^. 01E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEuAUJb

EMPRESARIA LIMITADA.

MVX CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA

MANOEL CIRINO SILVA CARNEIRO, brasileiro, natural de Esperantinópolis - MA,
divorciado, nascido em 27/10/1948 , Empresário, portador do CPF 137.086.863-49 e

Carteira Nacional de Habilitação CNH n00004865ó96 DETRAN-MA, residente e domiciliando

RUA JEFFERSON MOREIRA. 140, FUNDOS,bairro CENTRO- Cep. 65750-000 -
Esperantinópolis/Ma, titular da Empresa BOA ESPERANÇA CONSTRUÇÃO E
COMERCIO LTDA, estabelecida na Rua Jefferson Moreira , 140, Centro CEP: 65.750-000

Esperantinópolis - MA, devidamente cadastrada no Cadastro Nacionalda Pessoa Jurídica sob.
n.® 11.283.413/0001-47 e com Ato Constitutivo Arquivado na Junta Comercial do Estado do
Maranhão - JUCEMA sob. n.° 21600112494, resolve decomum acordo alterar o contrato social

e consolidar mediante as seguintes cláusulas.

na

CLÁUSULA PRIMEIRA - O objeto da sociedade passará a ser a partir do registro desse ato na
Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA para; 4120-4/00 - Construção de
edifícios,3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes,3812-2/00 -
Coleta de resíduos perigosos,3821-l/00

perigosos,3822-0/00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos,4213-8/00 - Obras de
urbanização - ruas, praças e calçadas,4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia
elétrica,4311 -8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas,4319-3/00 - Serviços de preparação
do terreno não especificados anteriormente,4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e
equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos,4391-6/00 - Obras
de fundaçõcs,7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente,
sem condutor,8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas,8129-0/00 - Atividades de
limpeza não especificadas anteriormente.8130-3/00 - Atividades paisagísticas,3811-4/00 - Coleta
de resíduos não-perigosos.4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias.4222-7/01 - Construção
de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de
irrigação,4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente,4313-4/00
- Obras de terraplenagem,4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica,4330-4/04 - Serviços de
pintura de edifícios em geral,4399-l/05 - Perfuração e construção de poços de água,4744-0/99 -
Comércio varejista de materiais de construção em geral,4924-8/00 - Transporte escolar,7711-0/00
- Locação de automóveis sem condutor,7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para
construção sem operador, exceto andaimes,7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e
equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

Tratamento e disposição de resíduos não-

CLÁUSULA SEGUNDA - Altera - se o endereço da sociedade para a AVENIDA JOAO

CARVALHO, S/N, SALA 2, CENTRO, CEP: 65.720-000, Igarapé Grande - MA.

CLÁUSULA TERCEIRA - Altera

CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA e o nome fantasia para MVX CONSTRUCOES E
SERVIÇOS.

a razão social da sociedade para MVXse

CLAUSULA QUARTA - É admitido da sociedade na qualidade de sócio, MARCELO

HENRIQUE CARNEIRO VIEIRA, brasileiro, natural de Igarapé Grande - MA, solteiro,
nascido em 14/03/1987, Empresário, portador do CPF 004.495.973-77 e Cédula de Identidade - n°
0001243521993 SSP-MA, residente e domiciliando na AVENIDA JOAO CARVALHO, S/N,

CENTRO, CEP: 65.720-000, Igarapé Grande - MA.

CLÁUSULA QUINTA O sócio MANOEL CIRINO SILVA CARNEIRO retira-se da sociedade

por sua livre e espontânea vontade, cedendo e transferindo 300.000 (trezentas mil) quotas, no valor
de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), com o valor nominal de RS 1,00 (um real) cada uma. para o
sócio MARCELO HENRIQUE CARNEIRO VIEIRA acima qualificado.
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N^. 01E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEurtun
EMPRESARIA LIMITADA.

RtérÍM mMVX CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA

Paragráfo único: O sócio MANOEL CIIUNO SILVA CARNEIRO, transfere tarííBem
ato todos os seus direitos de participações, de acordo com o Contrato Social, e declara ter recebido
em moeda corrente do país a totalidade de suas quotas, dando ao comprador e a sociedade, plena
e irrevogável quitação.
Após a seção de transferência de quotas, direitos e responsabilidades, o capital social fica
distribuído da seguinte forma:				

VALOR RS%QUOTASSOCIO ADMINISTRADOR

MARCELO HENRIQUE CARNEIRO
VIEIRA

300.000,00100300.000

300.000,00100300.000TOTAL

CLAUSULA SEXTA - O capital social da sociedade que era de R$ 300.000,00 (Trezentos Mil
Reais), divididosem 300.000 (trezentasMil) quotas, com valor nominal de R$ 1,00 (Hum Real)
cada uma, é aumentado para R$ 800.000,00 (Oitoncentos mil Reais), divididos em 800.000
(oitocentos mil) de quotas, com valor nominal de R$ 1,00 (Hum Real) cada uma, sendo a diferença
R$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais), divididos em 500.000 (Quinhentas Mil) quotas, com valor
nominal de R$ 1,00 (Hum Real) cada uma, integralizadas neste ato em moeda corrente do País,
assim subscritasj

VALOR RS%QUOTASSOCIO ADMINISTRADOR

MARCELO HENRIQUE CARNEIRO
VIEIRA

800.000,00100800.000

800.000,00100800.000TOTAL

CLÁUSULA SÉTIMA - A administração da sociedade cabe ao sócio, MARCELO
HENRIQUE CARNEIRO VIEIRA, com os poderes e atribuições de sócio administrador,
autorizados o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse
social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como
onerar oualienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (arts. 997, VI; I.0I3,
1.015,1.064, CC/2002).

CT.ÁUSULA OITAVA - O Administrador declara sob as penas da lei expressamente que não se

acha impedido de exercer as atividades comerciais e administração da sociedade, por lei especial,
ou em virtude de condenação civil e/ou criminal nos termos do art. l.OI I, §1° da Lei 10.406/2002
bem como não se acha incursos na proibição de arquivamento previsto na Lei 8.934/94.

CONSOT.TDACÃO

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade gira sob o novo nome empresarial MVX
CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA e o nome fantasia MVX CONSTRUCOES E

SERVIÇOS, e tem sua sede na AVENIDA JOAO CARVALHO, S/N, SALA 2, CENTRO,

CEP: 65.720-000, Igarapé Grande - MA

CLÁUSULA SEGUNDA - O Capital Social é de RS 800.000,00 (OitocentosMil Reais),divididos
em 800.000 (Oitocentos Mil) quotas, com valor nominal de R$ 1,00 (Hum Real) cada uma,
integralizadas em moeda corrente do País, assim subscritas:			

VALOR RSQUOTAS %SOCIO ADMINISTRADOR

MARCELO HENRIQUE CARNEIRO 100 800.000,00800.000
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N2. 01 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEu/iut

EMPRESARIA LIMITADA.

MVX CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA

POÇAO
R*

Kufcrtcá mVIEIRA

TOTAL 800.000 100 800.000,00

CLÁUSULA TERCEIRA- A Sociedade tem por objetivo social a exploração por conta própria

nos ramos de: 4120-4/00 - Construção de edifícios.3702-9/00 - Atividades relacionadas a
esgoto, exceto a gestão de redes,3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos,3821-1/00 -
Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos,3822-0/00 - Tratamento e disposição
de resíduos perigosos,4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas,4221-

9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica,4311-8/01 - Demolição de
edifícios e outras estruturas,4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não
especificados anteriormente,4329-1/04

equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos,4391-
6/00 - Obras de fundações,7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não
especificados anteriormente, sem condutor,8122-2/00 - Imunização e controle de pragas
urbanas,8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente,8130-3/00 -
Atividades paisagísticas,3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos,4211-1/01 -
Construção de rodovias e ferrovias,4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de
água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação,4299-5/99 -
Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente,4313-4/00 - Obras de

terraplenagem.4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica,4330-4/04 - Serviços de
pintura de edifícios em geral,4399-1 /05 - Perfuração e construção de poços de água,4744-
0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral,4924-8/00 - Transporte
escolar,7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor.7732-2/01 - Aluguel de
máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes,7739-0/99 -
Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados
anteriormente, sem operador

CT.ÁUSUT.A QUARTA - A sociedade iniciou suas atividades em 02/12/1986 e seu prazo de
duração é indeterminado, (art. 997, II CC/2002)

Montagem e instalação de sistemas e

CLAUSULA QUINTA - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a
terceiros sem consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e
preço os direitos de preferência para sua aquisição se postam à venda, formalizando, se realizada
a cessão delas, a alteração contratual pertinente, (art.1.056, art. 1.057, CC/2002)

CLÁUSULA SEXTA - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas
todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, {art. 1.052, CC/2002)

CLAUSULA SÉTIMA - A administração da sociedade cabe ao sócio MARCELO HENIUQUE

CARNEIRO VIEIRA, com os poderes e atribuições de sócio administrador, autorizados o uso
do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir

obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar
bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (arts. 997, VI; 1.013, 1.015, 1.064,
CC/2002).

CLAUSULA OITAVA - Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o

administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do
inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na

proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados, (art.1.065, CC/2002).
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N^. 01 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEurtUfi

EMPRESARIA LIMITADA.

MVX CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA

CLÁUSULA NONA - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, of'esócios
deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072,
§ 2° e art. 1.078, CC/2002)

7

CLÁUSULA DÉCIMA - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra
dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios, (arts. 1.071 e 1.072, § 2“
e art. 1.078, CC/2002)

CLÁUSULA PECTMA PRIMEIRA - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada

mensal, a título de “pro labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CT.ÁUSUT.A DRCIMA SEGUNDA - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade
continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou
inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado

e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em
balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotados em outros casos em que a sociedade se
resolva em relação a seu sócio. (art. 1.028 e art. 1.031 CC/2002)

CLÁThSULA DÉCIMA TERCEIRA - O Administrador declara sob as penas da lei

expressamente que não se acha impedido de exercer as atividades comerciais e administração da
sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação civil e/ou criminal nos termos do
art. 1.011, § 1 ° da Lei 10.406/2002 bem como não se acha incursos na proibição de arquivamento
previsto na Lei 8.934/94.

CLÁUSULA PECTMA QUARTA - Fica eleito o foro de Igarapé Grande - MA para o exercício
e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Pela exatidão daquilo acima estipulado, o sócio assina o presente instrumento em VIA ÚNICA,
que será levado a registro perante a Junta Comercial do Maranhão-JUCEMA, para que a mesma
adquira personalidade juridica, de acordo com a legislação em vigor.

Igarapé Grande - Ma , 16 de outubro
de 2024.

MARCELO HENRIQUE CARNEIRO VIEIRA
CPFn.° 004.495.973-77

MANOEL CIRINO SILVA CARNEIRO

CPF 137.086.863-49
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ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MVX CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por;

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ Nome

00449597377 MARCELO HENRIQUE CARNEIRO VIEIRA

MANOEL CIRINO SILVA CARNEIRO13708686349

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/10/2024 09t00 SOS N* 20241320798.

PROTOCOLO: 241320798 DB 23/10/2024.

CÓDIGO DB VERIFICAÇÃO: 12415149340. CNPJ DA SBDB: 11283413000147 .

NIRB; 21600112494. COM EFEITOS DO REGISTRO BH: 17/10/2024.

HVX COMSTRUCOES B SBRVZC05 LTDAJUCEMA

CARLOS ANDRê DE MORAES REREIRA

SECRCT&RIO-GERAL

WWW. entpreaaf acil .ma.gov «br

A vatlidade deste dâcuinenco. bs impresso, iica aujeico Â comprovação de sua aucencictdade nos

respectivos portais, infonnanâo seus respectivos códigos de verificação.
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO OEINSCRIÇAO
11.283.413/0001-47

MATRIZ

DATAOe ABERTURA

05/12/1986COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

NOME EMPRESARIAL

MVX CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

MVX CONSTRUCOES E SERVIÇOS
PORTE

DEMAIS

COOIGO E DESCRIÇAO DAATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

41.20-4-00 - Construção de edifícios

CODIGO E OESCRIÇAO das atividades ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
38.22-0-00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.13-8-00 ● Obras de urbanização ● ruas, praças e calçadas

42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de
Irrigação
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas

43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.29-1-04 ● Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e

aeroportos

43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
49.24-8-00 - Transporte escolar

CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURlDlCA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO

AV JOAO CARVALHO

NUMERO COMPLEMENTO

SALA 2S/N

CEP BAlRROíDiSTRITO

CENTRO

município

IGARAPÉ GRANDE

UF

65.720-000 MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO

MVCCONSTRUCOES@GMAlL.COM
TELEFONE

(99) 8875-4121

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL(EFR)

DATA DASITUAÇAO CADASTRAL
05/12/1986

SITUAÇAO CADASTRAL

ATIVA

MOTIVO CE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA dasituaçAo especial
«««*«●*●

Aprovaiáo pela Instrução Normativa RFB n° 2.119, de 06 de dezembro de 2022,

Emitido no dia 07/11/2024 âs 14:59:19 (data e hora de Brasília). Página: 1/2

aboutiblank 1/2
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 222

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO
11.283.413/000147

MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

05/12/1986

NOME EMPRESARIAL

MVX CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA

CÔDlGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS

77.11-0-00 ● Locação tíe automóveis sem condutor
77.1S-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.32-2-01 -Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem

operador
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
81.29-0-00 -Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
31.30-3-00 -Atividades paisagísticas

CODIGO E OESCRIÇAO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO

AV JOAO CARVALHO

NUMERO COMPLEMENTO

SALA 2S/N

CEP BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

MUNICÍPIO

IGARAPÉ GRANDE
UF

65.720-000 MA

ENDEREÇO ELETRONICO

MVCCONSTRUCOES@GMAILCOM

TELEFONE

(99) 88754121

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇAO CADASTRAL

ATIVA
DATA DA SITUAÇAO CADASTRAI
05/12/1986

MOTIVO DE SITUAÇAO CADASTRAL

SITUAOAO ESPECIAL DATADA SITUAÇAO ESPECIAL
*●**«**«Mt

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n“ 2.119, de 06 de dezembro de 2022,

Emitido no dia 07/11/2024 âs 14:59:19 (data e hora de Brasília). Página: 2/2

aboul:b)ank 2/2
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Resultado da Consulta SINTEGRA/JCMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 11.283.413/0001-47 Inscrição Estadual: 12.348535-5
Razão Social: MVX CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA

Regime Apuração; SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE JOAO CARVALHO

Número: S N Complemento: SALA 2

Bairro: CENTRO

Município: IGARAPÉ GRANDE UF: MA

CEP: 65720000 DDD: Telefone: 32334181

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal; 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários

Código Descrição CNAE

4299599 I OUTRAS OBRAS OE ErjCENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS
43Ua01 DEMOLIÇÃO 06 EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS

ANTERIORMENTE

4313400 OBRAS DE TERRAPLENACEM

4319300 SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DQ TERRENO NÃO ESPECIFICADOS

4321500 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA

4329104 ' montagem E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E

43/91U4 ^ siNALlZAÇAO EM VIAS PÚ6UCAS, PORTOS E AEROPORTOS ^
SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL

4391600 j OBRAS DE FUNDAÇÕES

4399105 PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS OE ÁGUA

4744099 COMERCIO VAREJISTA OE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

8130300 ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS

4924800 TRANSPORTE ESCOLAR

LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR

LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS
SEM CONDUTOR

ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO
ANDAIMES

AWGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTB, SEM OPERADOR ir,uu5iKiAlb NAU

B122200 IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

6129000 I ATIVIDADES DE UMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERinBMFNTC
3702900 ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES

3811400 I COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
3B12200 COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS ~

ANTERIORMENTB

4330404

I

7711000

7719599 ANTERIORMENTE,

7732201 SEM OPERADOR, EXCETO

7739099

3821100 [TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO OE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
3822000 TMTAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS

CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

4213800 OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS

4211101

4221903 MANUTENÇÃO DE REDES OE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

i ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E
^CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 13/03/2019

4222701

J

OBRIGAÇÕES

NFe a uartir üe (CNAE's): 01/04/2010 - (Devido emissão voluntária),
EDF a partrr de:

CTE a partir de:

Obse^ação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio

dNe m “nín cêrtidão de sua efetiva existência debato e dedireito, não sao oponivels á Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária
derivada de operaçoes com ele ajustadas.

Data da Consulta; 08/01/2025

htlps://sistemas1.sefaz.ma,gov.br/sintegra/jsp/cx3nsultaSintegra/consullaSintegraResultadoConsulta.jsf 1/2
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Número da Consulta:

%
OL

I !tHt f irC:*'I:

Dessnvohrtí;, ceu. Seíar/COTEC - 2005-2012

https://sistemas1.sefaz.ma.gov.br/sintegra/jsp/consultaSintegra/consultaSintegraResultacloConsult3.jsf 2/2
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SIIS 106.323,208/0001-28
PREFEITURA MUNICIPAL DE

IGARAPÉ Gi^NDE-MA

Av. João Carvalho s/n
CEP: 65.720-000

AvBrkfl

'I
ESTADO DO MARANH^RAPÉ GRANDE - MA J

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ GRANDE - MA.
●\V. Jono Canalho. s/n, Centro CNPJ: 06.323.208/0001-28..f

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNClONAMENlO

ALVARÁ - 2025
N"00í/2025

PARA: AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO

j NOME/RAZÂO SOCIAL: MVX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
J AT1V1D.M3E: 41.204-00 - CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS

NOME DE FA.NTASLA: MV.X CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

ENDEREÇO: AV. JO.ÃO CARV.ALHO. S/N, CENTRO, IGARAPÉ GR-^NDE - M.A.

\D.ATA DE .ABERTUR.^: 05/12/1986

CNPJ/CPF: 11.283.413.''000]47

Este Alvará dae ser afixado cm local visível àfiscaliuição MuiticipaL Através do Pre.sente
Alvará a Prefeitura Municipal de Igarapé Grande - MA, através da Secretaria de Planejamenlo,
Administração e Fiiiaiiças. ameede u empresa adma, a autorização para localização e
funcionamento caracterizada no presente documento. Estando o mesmo em obediência ao código
Tributário e de Postura do Municipio.

<

DATA DE EMISSÃO: 01/01/2025

VALIDADE: 31/12/2025

í

Jni^Iarinh^ Santos
Dir. Geral de Dcpaí^neiilo-MnLOOOOOll.

-^E0EFiRI*'.'.íNT0
«Tljir»?* G'5110íjIi'A
Uai. (KiuCCilI

\\
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA

ATIVA DA UNIÃO

Nome: MVX CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 11.283.413/0001-47

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se á situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd'do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014,
Emitida às 10:35:11 do dia 03/01/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/07/2025.

Código de controle da certidão: 64AA.6D11.726F.99E7

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

07/11/2024 14:38:06Data daN° Certidão: 453540/24

CPF/CNPJ: 11283413000147Inscrição Estadual: 123485355

Razão Social: MVX CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA

AVE JOAO CARVALHO. S N SALA 2 CEP: 65720000 ■ CENTRO

Município: IGARAPÉ GRANDE

Endereço:

Telefone: UF:MA(98)32334181

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria,

substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei n° 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei

n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos

tributos estaduais, administradospor esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima

identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que

venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 05/02/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço;

http;//portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa
de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 03/01/2025 10:39:04
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GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DIVIDA ATIVA

Data daH° Certidão: 092525/24 07/11/2024 14:39:24

CPF/CNPJ: 11283413000147Inscrição Estadual: 123485355

Razão Social: MVX CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA

AVE JOAO CARVALHO, S N SALA 2 CEP: 65720000 - CENTRO

Município: IGARAPÉ GRANDE

Endereço:

^Telefone: UF:MA(98)32334181

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na

forma do disposto do artigo 156, da lei n° 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a

242 da lei n° 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei 5.172, de 25 de

outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em

nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 05/02/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões” e em seguida em "Validação de Certidão Negativa
de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 03/01/2025 10:40:03
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prefeitura muwicipal oe
/GARAPÉ GRANDE - MA

Av. Jo3o Carvâlho s/n
CBP: 60J2O-0D0

gASEWAftíJDE ■ MA

ESTADO DO MARANHAO

Prefeitura Municipal de Igarapé Grande
Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e noai^

Av. João Carvalho, S/N, Centro, CEP 65.720-000
CNPJ; 06.323.20S/0001-23

J

poçAo
Prgc. »*

n*

«UÔrieT

●PEÍWAMaA-ÇM.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITO

w
N° 059/2024

Certificamos após a realização das consultas procedidas nos

arquivos desta Prefeitura Municipal, consubstanciado pelo Art. 240 e 242

da Lei n° 7799, de 19/12/2002 e disposto no Art. 206 da Lei n" 5.172 de
25 de outubro de 1966, constatamos que não tem nenhum debito
municipal sob qualquer imposto que exista, a esta Fazenda Municipal,
até a presente data sobre o referido contribuinte, MVX CONSTRUÇÕES
E SERVIÇOS LTDA. inscrita no CNPJ de n° 11.283.413/0001-47,

localizada na Av. João Carvalho, s/n. Centro- Igarapé Grande - MA.

Este documento é válido por 90 (noventa) dias, a contar da data de
emissão.

IGARAPÉ GF^NDE - MA, EM 11 DE NOVEMBRO DE 2024.

y JAIR MARINHO SANTOS

Dir. Geral de Departam^b - Mat. 0000011

itípcGnnú&riAHdl. m./
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PREFEITURA MUNICIPAL DE
igarapé 7CRANÜE-MA
Av. João Carvalhos/n

CEP: 65.720-ÕOO

Prefeitura Municipal de Igarapé Graí«l^'^^'^PÉ GRAWDE - MA
Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças - SEMAD.

Av. João Caivalho, S/N. Centro. CEP 65.720-000
CNPJ: 06.323,208/0001-28

CERTIDÃO NEGATIVA DE DIVIDA ATIVA

estado do MARANHAO

J

?>●. ft* “
Kubnc4

7

N° 059/2024

Certificamos após a realização das consultas procedidas no

sistema desta Prefeitura Municipal, consubstanciado pelo Art. 240 e 242
da Lei n° 7799, de 19/12/2002 e disposto no Art. 206 da Lei n° 5.172 de

25 de Outubro de 1966, constatamos que não há quaisquerdébitos de
inscritos em dívidas ativas até a presente data sobre o referido
contribuinte, MVX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no

CNPJ de n° 11.283.413/0001-47. localizada na Av. João Carvalho, s/n.

Centro- Igarapé Grande - MA.

Este documento é válido por 90 (noventa) dias, a contar da data de
emissão.

IGARAPÉ Gi^NDE - MA, EM 11 DE NOVEMBRO DE 2024.

'£jr
Í7

JAIR MARINHO SANTOS

Dir. Gera! de DepartaniOTlo - Mal. 0000011

^.953-87
miio s.inios

Igjraoè Gf5fioe.n',A
MílW"

CPF: 198
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CAtXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição:
Razão

Social:

Endereço:

11,283.413/0001-47

MVX CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA

AV JOAO CARVALHO / CENTRO / IGARAPÉ GRANDE / MA / 65720-000

A Caixa Econômica Federai, no uso da atribuição que ihe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação reguiar perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:28/12/2024 a 26/01/2025

Certificação Número: 2024122803051782834785

Informação obtida em 03/01/2025 10:49:18

A utiiização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

1/1hllps://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MVX CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.283.413/0001-47

Certidão n°: 83217222/2024

Expedição: 02/12/2024, às 09:24:15
Validade: 31/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que MVX CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o n° 11.283.413/0 001-47, NÃO CONSTA como

inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação

das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns. ° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por

disposição legal, contiver força executiva.

a

Dúvidas , ' , bru''.
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

Corregedoría Geral da Justiça
Vara Única da Comarca de Igarapé Grande

CERTJUDONE-VNIG - 22025

Código de validação: B374266E10

Número da guia: 25063001002015934.

CERTIDÃONEGATIVA

(VÁLIDO POR 90 DIAS)

USANDO da faculdade que me confere a Lei, CERTIFICO a requerimento da pessoa
interessada que, dando busca em nossos Arquivos dos Feitos a Falência

e Concordatas, a partir do dia vinte e três (23) do mês de dezembro do ano de
dois mil e três (2003), até a presente data constatei não existir distribuição
alguma de pedido de Falência ou concordata contra: WIVX CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA, estabelecida na Avenida João Carvalho,
Centro, Igarapé Grande-MA, inscrita no CNPJ/MF sob o no 11.283.413/0001-47.

CERTIFICO, fínalmente

s/n, sala 2,

que a secretaria Judicial é a única existente nesta

cidade e Comarca de Igarapé Grande/MA. O referido é verdade e dou fé. Dada

e passada a presente certidão nesta Secretaria Judicial, a meu encargo, no

Fórum Judicial da Comarca de Igarapé Grande, Estado do Maranhão, 08 de janeiro de
2025. EU , Mábio Silva Borges, secretário Judicial, mandei digitar
subscrevi, dato e assino.

Igarapé Grande, 08 de janeiro de 2025.

MABIO SILVA BORGES

Secretário Judicial de Entrância Inicial

Vara Ünica da Comarca de Igarapé Grande
Matrícula 208876

Documento assinado. IGARAPÉ GRANDE, 08/01/2025 15:24 (MABIO SILVA BORGES)

CERTJUDONE-VNIG - 22025 / Código: B37426SE10
Valide 0 documento em wvw.tima.ius.br/validadoc.pho

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.

#ConsumoConsciente

1



p

>c?oej

Kkabiiu

Governo do Esiado do Maranhão

Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

EJ--—w

FÁCIL' “AFUNHll© 			
EÍAI GOVERNO DO

FACILmaranhAo

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis ■ SINREM

Certificamos que as informações abai>o constam dos documentos arquivados
nesta Junla Comeraal e sâo vigentes na data da sua e<pediçào.

Nome Empresarial: MVX CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTOA Protocolo: MAC25M0059R0

NIRE:21SOOI12«4

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Lmilada

NIRE (Sede)
21600112494

CNPJ

11.283.413/0001-47

Data de Ato Constitutivo

04/12/1986

Início de Atividade

02/12/1986

Endereço Completo

Avenida JOAO CARVALHO, N« S/N, SALA 2, CENTRO - Igarapé Grande/MA - CEP 65720-000

Objeto Social
4120-4/00-CONSTRUCAO DE EDIFÍCIOS,3702-9/00-ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES,3812-2/00 -

COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS,3821-1/00 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NAO-PERIGOSOS,3822-0/00 - TRATAMENTO E
DISPOSIÇÃO DE resíduos PERIGOSOS,4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRAÇAS E CALCADAS,4221 -9/03 - MANUTENCAO DE
REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA.4311-8/01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS,4319-3/00 - SERVIÇOS

DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERiORMENTE,4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E
EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALI2ACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS,4391 -6/00 - OBRAS DE FUNDACOES,7719-
5/99 ● LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR,8122-2/00 - IMUNIZACAO E
CONTROLE DE PRAGAS URBANAS.8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE,8130-3/00 - ATIVIDADES
PAISAGISTICAS.3811-4/00- COLETA DE RESÍDUOS NA0-PER1G0S0S,4211-1 /01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVtAS.4222-7/01 -

CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS EXCETO OBRAS DE
IRRIGACAO.4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE,4313-4/00 - OBRAS DE
TERRAPLENAGEM,4321-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA,4330-4/04 ● SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL,4399-
1/05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE FOCOS DE AGUA,4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM
GERAL,4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR,7711-0/00 - LOCACAO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR,7732-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E

EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES,7739-0/99 - ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR

Capital Social

RS 800.000,00 (oitocentos mil reais)
Capital Integrallzado

RS 800.000,00 (oitocentos mil reais)

Porte

ME (Microempresa)
Prazo de Duração

Indeterminado

Dados do Sócio

Nome

■ MARCELO HENRIQUE

CARNEIRO VIEIRA

CPF/CNPJ

004,495,973-77
Participação no capital
R$ 800,000,00

Espécie de sócio Administrador
Sócio

Término do mandato

IndeterminadoS

Dados do Administrador

Nome

MARCELO HENRIQUE CARNEIRO VIEIRA

CPF Término do mandato

Indeterminado004.495.973-77

Último Arquivamento
Data

01/11/2024

Situação
ATIVA

Status

SEM STATUS

Número

20241408202

Ato/eventos

223/223-BALANÇO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 03/01/2025, às 14:35:29 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.empresaf acil.ma.gov.br, com o código 5KUXGK5E.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREiRA
Secrotário(a) Geral

1 de 1
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Governo do Estado do Maranhão

Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC

Junta Comercial do Estado do Maranhão

bMPKESA.GOVCRNOTO
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FACIL' UARANHiO

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Cenitícamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e sõo vigeriles na data da sua expedição.

Certificamos que MVX CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA

encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:

Protocolo; MAC2500006010

Situação
ATIVA

Stalus

NIRE 21600112494

CNPJ 11.283.413/0001-47

...-■4yEndereço Completo Avenida JOAO CARVALHO, N'S/N, SALA 2, CENTRO ● Igarapé Gtanda/MA- CEP 65720-000

Arquivamentos Posteriores

Ato Número Data Descrição

223 20241408202

20241382157

20241320798

T216D011249

20220663475

20201041294

21600112494

21600112494

20180462903

20170442110

01/11/2024

28/10/2024

24/10/2024

09/12/2022

03/06/2022

06/11/2020

23/05/2019

23/05/2019

20/07/2018

19/07/2017

BALANÇO

BALANÇO

ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL

TRANSFORMACAO

BALANÇO

BALANÇO

TRANSFORMACAO

ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL

BALANÇO

ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME
EMPRESARIAL)
BALANÇO

BALANÇO

BALANÇO

ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME
EMPRESARIAL)
BALANÇO

BALANÇO

BALANÇO

BALANÇO

ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME
EMPRESARIAL)
ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME
EMPRESARIAL)

ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME
EMPRESARIAL)
ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

CONTRATO

223

002

904

223

223

002

002

223

002

223 20170518892

20160436176

20160226210

20140B42853

03/04/2017

31/05/2016

26/01/2016

18/12/2014

223

223

002

223 20140349707

20130287520

20122017510

20110294220

20110335058

19/05/2014

15/04/2013

08/01/2013

03/06/2011

24/05/2011

223

223

223

002

002 20110090039 15/02/2011

002 20100666370 24/11/2010

315 18484

21200163598

04/12/1986

04/12/1986090

Esta certidão (oi emitida aulomatioamerte etn 03/01/2025, às 14:36:36 (horário de Brasília),
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.empresalacll.ma.90v.br, com 0 código XFADTY1C.

MAC2500006010

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secrolário(a) Gerai

1 de 1



■\

ESTADO DO MARANHAO

município de BERNARDO DO MEARIM
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m
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO DO MEARIM-MA.

CNPJ rf 01.612.345/0001-69

Obra: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA

POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE

ESTRADA VICINAL, NESTE MUNICÍPIO.

Local: Sede ao Pov. Jaqueira, Pov. Terra Santa, Salvação, Encruzilhada.

Mandis. Três Bocas.

Empresa Contratada: BOA ESPERANÇA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA

-ME.

CNPJ nM1.283.413/000147 Registro no CREA/MA n° 0000010746EMMA.

Responsável Técnico: HARLEY DE ALMEIDA FREITAS - Engenheiro,

CREA/MA n** 2609957289XXXX.

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART n® 000260995728950213 10 de

24/04/2014.

Atestamos para os devidos fins de direito, que a empresa acima identificada,

executou as obras de EXECUÇÃO DE SERVIÇOS. MEDIANTE REGIME DE

EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA REFERENTE A

RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL, NESTE MUNICÍPIO no município de

Bernardo do Mearim - MA.

Atestamos ainda, que a empresa desempenhou plenamente os

serviços contratos, cumprindo tecnicamente a todas as normas e demais

exigênciaslegais, inexistindo,portanto, fato que desabone sua idoneidade.

Bernardo do Mearim - MA, 18 de Agosto de 2014.

^ ●
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Eudina Costa Pinheiro

Prefeita Municipal

<5^
CNPJO1.612-345I0I3C1-63

Av. Manuel Mitias s/n Centro- Bernardo do JilA- CEP; 65725-000,*^
Fons:{93t:W8.11g4 //
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CREA/MA

Conselho Regional de Engenharia « Agronomia de Matanhio
W£B-S2ieof:oi4

>’OQAO OE PEOAAS/UA ●

"* Zoí:S-oz..
Fk.n» C^'CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO: WEB-82180/2014

PROTOCOLO ; PR00006796714

DATA OE EMISSÃO : 08/09/2014

Por 0(Mga?ao do poderes consuntos na(o) Deesâo do Déefota. Número: 002112008. do O6Í0V2O08, da PresdSnOa do Coriso»» Regional de Engenharia o
Agronoirft do MararASa, em eumprinento ao disposto na resdotío 102S, de 12/10/2009 do COUFEA. CERTIFICAMOS í|ue o Pto/isíonsI abaiio twaVieado regtsíou
ate) AnoiafSa(Ocs5 de Rosponsa!*Oade{s) Téentai(s) - ARTs, consíarae(i) aa Presente CERTiOAO, lendo sido comprovada a eieeuçâa e eonttjsào da{}( o6ta($) »iov

serviçols) indicodols) conlarme descnçAofdes) abaho.

Nome da PtoTrisianal: KARLEY DE ALMEIDA FREITAS

Carteira: 26099572S9XXXX

CPF;0IS7£B98381

TTIukKs)

Engenheiro Civil

Pòs-Grsduaçda|0es)

ART(s)

ART;00026099572S95021310 .Tpoda ARTlndcf«dO
Registrada em t OS/OS20I4
Baiuda em: 08/09/20U

Endereço da Obra ; SEDE AO PV. JAQUEIRA, PV. TERRA SANTA, SALVACAO, ENCRUZILHADA. MANDIS, TRES BOCA. ZONA RURAL. CEP; 65723000 BERNARDO DO MEAi
Propriètirta: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO 00 MEARIM
Empresa: 80A ESPERANÇA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA- líE
Conttalania; PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO 00 MEARIM

Alividadels)

EXECUCAO
ATUACAO

TERRAPlENAGEM

Dimensdada Trabalha: 52,24 Krn

EXECUCAO

ATUACAO

DRENAGEM

D.mensSo do Trabalho: 52.24 Km

EXECUCAO

ATUACAO

MOVIMENTO OE TERRA

Oimensda da Trabalho: 5224 Km

REGISTRO OS ART OE EXECUCAO DE SERVIÇOS DE RECUPERACAOOE ESTRADAS VICINAIS NOS TRECHOS: SEDE AO PV. JAQUEIRA; PV, TERRA SANTA

AO PV, SALVACAO; GRAJAU AO PV. UGOA DOS PRETOS; ENCRUZILHADA AO PV. MANOtS; ENCRUZILHADA 00 VALOEI.1AR AO PV, TERRA SANTA; TERRA

SANTA AO PV.TRES BOCAS: ENCRUZILHADA AO PV. CENTRO DOS MACACOS COM UM TOTAL DE 52.24KU CO/4 5.00M DE PLATAFORMA CONFORME

CONCORRÊNCIA 004/2014 VALOR GLOBAL DE RS 1.208.670,54

E nada mais lendo sida repuerida, e>pedimas a presente CERTIOAO DE ACERVO TÉCNICO, cam a(s)respect<va(s)baua(s| de ART(s). aveibanda-se Ms)

ATESTADO(s). OECLARAÇíO(ao5)e.'oo C£RTioAO(6es)em oneso como paile Iniogiaiiie da mesma, somenie as sennçosague se tefetem as atnbuíç4csaa

ProTisbanal ptíma dl.sda, deindamenie chancelada, que vai dalad.i e assinada, par quem de ürie>lo.
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24U/2014 FcrrniiriodoART

No. ARTCONFEA/CREA-MA
Conselho Reçlonsi de Engenharia e Agronomia do Estado do
MaranhSo , . ....
ART* AnotaçSo de Responsabilidade Tícnka ■ Lei Federal No
649S/77

p002609957.??.?.522pi0 M -

mu iiuiir>; “

k
&

Ej
ATENÇÀE7: Veriricar VALIDADE no link
httpi://maranhao.crea-rn,org.bf/ehect<Brti Informando a
carteira do profissional e o número desta ART,

Rtdvicf
ART Facll 3.2.1

CONTRATADO

12 - Carteira CREA

[28099S72S9XXXX
2 - tromedo Profissional
HARLEY DEALHEIDA FREITAS

1 -Tliulo(i)do Profissional
ENGENHEIRO am	

t ● Enderr;odQ Corrcspondinela
RUA GEHESÍO CARVALHO 710 0

7*UF6-Cidade

ESPERANITNOPOLIS
5 ● Oalrro

CENTRO PU

10 ● E-HAiL

hatfeyenelOhotmall.eom
6 - CEP

057SOOOO
9 -Telefoite

12 ● Registro no CREA
000001074EEHMA

li ● Empreso Contratada

BOA ESPERANÇA CONSTRUÇÃO ECOHERgO LTOA ■ HE

1} ● Endere;o dc Correspondência
RUA lERFFERSOH MOREIRA 140

15 ● Cidade

ESPERA NTINOPOLIS	

14 ● Bairro

CENTRO

il6’- UF 17 -CEP
SS7SOOOO

18 - Telefone

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxMA

CONTRATANTE

20-CPP/CNPJ

01C123450001S9
19 ● Contratante da Obra / Serviço
PREFEÍTURA MUNiaPAL DE DERWARDO DO HEARIM

21 - Endereço de CorrespondSncla
AV. MANOEL HAnAS. S/N			

22 ● Bairro

CENTRO

Il26 * Telefone

;99BB34B399
24 . UF 25 ● CEP

657230D0
2} ● Cidade

BERNARDO DO MEARIH
2S.1 -Pais

MA

DADOSOA OBRA / SERVIÇO 			
2S ● CPF/CNPJ do Proprlctiflo'29 ● Telefone

998B34S399

- J

2? - Proprietário da Obra/Serviço
PREPEtTURA HUNigPAL DE BERNARPO DO MEARIH	

I
01612345000169 _..l

33-30 - Endereço da Obra/Serviço
SEDE AO PV. JAQUEIRA, PV. TERRA SANTA,
SAlVACAO.ENCRUaLHADA. MANDIS,TRESDOCA

35 - Tipo de ART

32 - Cidade

BERNARDO 00 MEARIM

34 - CEP

65723000

31 ● Bairro

ZONA RURAL
UF

[HA
—t

37,1 - Profissional da ART VlnculadefCartelre);
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

36 ● ParilcIpBçSo Técnica

1- Individual
;37 ● Vinculada a ART

(Calculo; Tabela CT) 1 - -i

CLASSIFICAÇAO DA ART

OESCRICtoDOTRASAíNOi^fva
l-ATUACAO

ATM0AD6 TÉOriCA

S3ÍXSCUCAO

QUANTIDADE UNIDADE I

52.24 17-XmAQ604-TEIIRAPIEKÍGEH38

l-ATUACAO iAOaOS-DRENAOEH 52,24 17-Xm
|39 ^Sl-EXECUCAO
■0 IÍ3-EXECUCAÕ
(yijèeeoõooxicwxeacicaw xwxxxwwwx wKC03ccwycccomccccc«»»xcicc^^ ,)cocgcoccw

f 52,24 J7-Xt7l IlAOEM-HDVIHEirTO OE TERRAl-ATUACAO

KOCOCCOOOiXCOOtCIXOWX ;

icooooacococooõóoÓMCoc 1Kocwwccoxxxccocoxuooopcaoocoaoxxxnccicocucvctxx RXnOIXKCU12 ....

IMOCOCCCOI iccocccaoccoooccoooucctIXXOCOtXiCOCOt »»OC»X<0(»CCOPCCCIC«XXXX»X»»MC!COU^^

- ^ DO CONIIÍATÕ
o

REOISTRÓ de ART DE EXECUCAO OE SERVIÇOS DE RECUPERACAO OE ESTRADAS VICINAIS NOS TRECHOSl SEDE AO !
PV JAQUEIRAj PV.TERRA SANTA AO PV.SALVACAO; GRAJAU AO PV. LAGOA DOS PRETOS; ENCRUZILHADA AO PV.
MANDIS; ENCRUZILHADA 00 VALDEMAR AO PV.TERRA SANTA; TERRA SANTA AO PV.TRÉS BOCAS; ENCRUZILHADA '
AO PV. CENTRO DOS MACACOS COM UH TOTAL DE 52,24KH COM 5,00M OE PLATAFORMA CONFORME CONCORRÊNCIA;
D04/20I4 VALOR GLOBAL pE R5 1,206.870,54

● - ‘['S.l-Periodo da
4S-Valor Obra/Servlço

nn 02/04/2014 Até
R$ 1.206.670,00 30/01/2015		
ÃcGssIbllldadei Declaro ciência das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação :
especifica E no Decreto n° S.296, de 02 de dezembro de 2004, quando aplicadas és atividades profissionais acima |
relacionadas.

[48-Taxa a 1
iRccolhcr :

ÍR$ 167,68 :

;46-Entidade de Classe

jSEM INDICACAO DE ENHDADE DE
ICLASSE

47-Honorir1os >

RS 3.000,00

i

Dedaro com ^verdadeiras as Informações JDeclaro como verdadeiras as informações
acimaLocal e Data

..

«ft crí'

jSio lulf, 24 da Abril d« 2014
HAfWm EA-LMEIDA FREITAS

rCP y0157589S381

ASSINATURA DO CONTRATANTE

para os eleitos legais, 0 contrato escrito ou verbal realizado cittre as partes (Lei
Federal 6.495/77)

Este Documento anota perante 0

Ohsetya^íej^
(l}6oleto Pagável em qualquer agência bancária. Internet eu
Casas lotárlcas.

(2)Uma Via desta ART deverá permanecer no local da

hlips//fnafiiríao£í(a-incíg-t»NBi'.artlDdlfihp7nicorlB=0CO2609957253502131CSsisL'ibi>:5isafliw

(5)ART é um Importante Instrumento de valorli
c fiscalização do exercício ilegal.

.4
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comtftulíloe cou pianejautmto

À Prefeitura Municipal de Bernardo do Mearim - MA
Comissão Permanente de Licitação CPL

PROPOSTA DE PREÇOS

Apresentamos abaixo nossa proposta comercial para a prestação de serviços
de recuperação de estradas vicinais no município de Bernardo do Mearim -
MA.

Referência: CONCORRÊNCIA 004-2014

Data: 30/01/2014 AS 14:20 HORAS

Planilha Orçamentaria

OBRA: Recuperação de Estrada Vicinal

TRECHO: Sede / Povoado Jaqueira - Povoado Terra Santa / Povoado Salvação - Povoado
Grajaú / Povoado dos Pretos - Povoado Encruzilhada / Povoado Mandis - Povoado Valdenor
/ Povoado Terra Santa ● Povoado Terra Santa / Povoado Três Bocas ● Povoado Encruzilhada
/ Povoado Centro dos Macacos - Bernardo do Mearim - MA

EXTENSÃO; 52,24873 KM

LARGURA DA PLATAFORMA: 5,00 m

EncafEOs Sociais = 120,50% B. D. I = 25.00X

DESCRIÇÃO UND. QUANT.ITEM P.UNIT. TOTAL

SíRVlÇOS PRELIMINARES01 3.852,96
]

Placa Indicativa da Obra1.1 m 6,00 153,00 918,00

undTaxas s emolumentos1.2 1.745,001,00 1-745,00

Mobilização de Equipamentos und1.3 1.189,561,00 1.189,96

TERRAPLENAGEM02 63.241,88

Desmatamento, destocamento e

limpeza áreas com arvores diam. até
0,15 m

2.1 m* 15.674,6252.248,73 0,30

Esc. carga transp. para aterro

OMT=S0m
2.2 m’ 20.815,901,6612.539,70

Compactação de aterros a 95%

proctof normal
2.3 m’ 26.751,3610.449,75 2,56

03 [pavimentação 1.070.889,95

BOA ESPERANÇA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ: 11.283.413/0001-47/INSCRiCÀO ESTADUAL: 12.348.535-5^',^ » #

RUA JERFFERSON MOREIRA N° 140, CENTRO

ESPERANTINÓPOLIS-MA CEP: 65.750-000

1?

● U
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Base solo estabilizado

granulometricamente sem mistura
m* 596.889,483.1 11,9050.158,78

Transp. local (mat. Jaz.) c/ base. 10 m*
rod. nSo pavimentadas

txkm 474.000,473.2 0,70677.143,53

69395,2104 OBRAS DE ARTE CORRENTE

27.930,00Corpo de BSTC (0=l,00m) 42,00 665,004.1 m

Corpo de BSTC (0=0,80m) 6,00 2.904,904.2 m 484,15

undBoca de BSTC (D* 1,00 m) 14,00 L705,67 23.379,384.3

undBoca de BSTC (D* 0,80 m) 2,00 1.108,45 2.216,904.4

Escavação mecanizada de material de

1< categoria	
Reaterro e compactação de bueiro

2.609,57374,40 6,974.5

m* 9.854,46364,98 27,004.6

Total Geral L207380,00

Valor Total da Proposta:

R$ 1.207.380,00 (Um milhão duzentos e sete mil trezentos e oitenta reais)

Validade da Proposta: Conforme o Edital.

Condições de Pagamento: Conforme o Edital

Esperantinópolis - MA, em 30 de Janeiro de 2014.

SIRINO CALEIRO LEITE
Cp/: 466.385.123-15
RG- W79027SSP-MA

ofício extrajuoiciai
rêconhscimento

Pedreiras . «arenKJo
iflceooíwço eomo veríodEve j
●cndicjiopeia seu

r

sssinaiera

rPedreirss {MA|_
lEfli Tesl* I ertíade

z

FolipQ £cí(/<ycfc>iyo/ar?^
Oícirttíoflegisiro SutisWuls

BFéõna~
Hsrh ^i/eliJs FrjL

WiTõTijil
(as-

Nf, 19

\

DÈ^LMEIDA FREITAS
CPF: 015.758.983-81

CREâ/CONFEA: 2609957289

Io) t^i

m^'OOOCei977I« .
BOA ESPERANÇA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO ui

CNPJ: 11.283.413/00Ó1-47/ INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.348.535-5 If.
RUA JERFFERSON MOREIRA N° 140, CENTRO ” '
ESPERANTINÓPOLIS-MA CEP: 65.750-000
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Metalco Construções

Rc. Carneiro de Carvalho - Me

Rua; Genésio Carvalho ,1006

Centro- Esperantinópolis - MA

CNPJ: 07.220.737/0001-69

fít.lT',
t^ubrieo

w

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Contratnte; SIMlAO CARNEIRO JOVITA

CNPJ N® 07.220.737/0001-69

OBRA: Perfuração de um poço tubular com profundidade de 158 metros, no diâmetro
de 14’ revestido de 6*.

Local: Fazenda Paraizo, no município de Esperantinópolis-MA.

Empresa contratada: BOA ESOERANÇA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA.

CNPJ N“: 11283413/0001-47. REGISTRO NO CREA/MA N" 00000010746 EMMA.

Responsável técnico; ROSÂNGELA ARAÚJO TRINTA- Geóloga. CREA/MA N®
000604852819XXXX.

Anotação de responsabilidade técnica- ART N® 0006048528195050510 de
25/08/2010.

Atestamos para os devidos fins de direito, que a empresa acima identificada, executou
as obras de perfuração de um poço tubular com 158 metros de profundidade, no
diâmetro de 14’ revestido de 6’, na Fazenda Paraiso, na zona rural desse município.

Atestamos ainda, que a empresa desempenhou plenamente os serviços

contratados, cumprindo tecnicamente todas as normas e demais exigências legais,
inexistindo, portanto, falo que desabone sua idoneidade.

Esperantinópolis-MA, em 16 de Dezembro de 2013

●CREA-MA

AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE

integrante DA CERTIDÃO■f

SIMiAO CARNEIRO JOV1T/\
ij 3»a9

Pedreiras

Inspít; fi
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’ /CREA/MA 'f

CcnMBio Rjgicfiil di Eng«nhirii« Atf wniiiil» do Uwmhlo
fMa-ntuimt

CERTIOAO DE ACERVO TÉCK2CO f

CERTIOAO: WEB -72689 / 2014

PROTOCOLO: PR0000489001J

OATA DE EMtSSAO: UI0V20U
f

1

1

I

r-T'lTrl~ fl r^‘~~ M.r»mr<rrm -mí.j. taCcimÊÍOH4^0nà«ttS^mtm^tI

Hil»ni»ii.lii(riiil(l«f^»«nf*1irtii(i1Tlfr<nfil ^fTi i—tT--tít| " k-fn f-T ' T" T*——
am*M>l htadcK*) ccftaia cf»gltln(DM> M>a.

t

1

Mm (k> PtcteM: RO&WG£U MUU3 TRHTA

CbMs : OOUSaittOCOC

aV;0Stl3SC(BS2

T»jM*)

.1

«m»)

ARr.OOOOSMS29l«SOS0610 TVm da ARTMarnol

Endm(0 da OBn-. r AZE»0\ PAMSO. ZCMA RURM. CEP: esreOOOO CSPE)UMn<IPOUSMA
PrapMiti»; rcc cwüCBao ce CARVALHO-ac

Eitanu; BOA ESPBMCA CXMSTajCMl E CCaiERaO LTM ● tc
Cnnwaa; RC CARNEKO CC CAftVAUK)-WE

AMSSM»

EXSajCAO

ATUACM

FWUUCM DE P0C03

Dkmrade da : t SdJO M

RSaSTRO D6 ART D£ CtEOJCM DE PERTUUOO 0£ IN POCO TVeULM LOCAUUOO NA FAZDU PARUSO NO UUHCnO EC CS’ERAKT*0’CUS
COkl PRCfUCCMOE CE «a.aOM tdr REVESTVEHTO CC

l

E «M aáb ni^Btaa. «qwdnna ■ pnora CXRmAO K ACERVO T£0«ca ccn a<tl bKi(t} da ARTIil ««AmMaa eftl
ATESTACO<>). CEOAAA«AO{eM) %)M CSrTDiC(Saa) ora MB am pra hMgnnM da «mn*. acnona aa tan<(aa ● «j» oa ar*f«i ot iMuiCdM ds

fttJulotid »*i» otodo. dagAMoanii Oanedadi. y itl datada g «oatuda. par quam da dEtte.
I
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ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO DO MEARIM
CNPJ 01.612.345/0001-69

Avenida Manoel Matias, s/n - Centro - Bernardo do Mearim ● MA

f7.ooc>JP»vt. tf

Roitheê

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO DO MEARIM-MA.

CNPJN®01.612.345/0001-69

Obra: EXECUÇAO DE OBRAS DE REFORMA DE Eí(cOLAS NESTE
MUNICÍPIO.

Local: POVOADO BANANA, POVOADO BOAVISTA, POVOADO CANELEIRO,

POVOADO CANTINHO, POVOADO ENCANTADO-DE CIMA, POVOADO

ENCANTADO DE BAIXO, POVOADO BAIXÃO DO MOACIR, POVOADO
LAGOA DOS PRETOS, POVOADO MORADA NOVA, POVOADO SALVAÇÃO,
POVOADO SANTA AMÉLIA, POVOADO TERRA SANTA, POVOADO LAGO

DE DENTRO, POVOADO MANDIS, SEDE, CRECHE DA SEDE E CRECHE DO

POVOADO CANELEIRO.

Empresa Contratada: BOA ESPERANÇA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA
-ME. CNPJ N* 11.283.413/0001-47, Registro no CREA/MA n® 0000010746EMMA

Responsável Técnico: HARLEY DE ALMEIDA FREITAS - Engenheiro, CREA/MA
n® 2609957289XXXX.

Anota de Responsabilidade Técnica - ART segui em anexo.

Atestamos para os devidos fins de direito, que a empresa acima identificada, executou

as obras de EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DE ESCOLAS no

Município de Bernardo do Mearim - MA.

Atestamos ainda, que a empresa desempenhou plenamente os serviços

contratados, cumprindo tecnicamente a todas as normas e demais exigências legais, '
inexistindo, portanto, fato que desabone sua idoneidade. AVtftiJA

CREA-MA
WOSOPRESENTí

ATESTADO COMO PARTE
INTEGRMITEDACERT DA'

Bernardo do Mearim - MA, 05 de Abril de 2016.

c/e Planei. Adm. e
CPF: 717.222.113-34

Portaria ns0201002/2013

Antonio Bó^rra de França
Sec. Mun.

TTT

T^BernÕrêfo do
CNPJ O1.612.J45/OC01-69

Av. Manuel Malla» sfn Centro- Bernardo do Mearim-MA- CEP; 657jj\)ijo% leanBL
\
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CREA / MA

CotiMlhs R«Blonil dl Eiisonhatli i AgrsnsrUi do Minnhio
WED-1I»ni»1«

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
f

CERTIDÃO; WEB -119557/2016

PROTOCOLO: PR00008389115

DATA OE EMISSÃO : 05/04/2016

l

r

i

PçrÓ9LfÇ*tívSjSvJuMafíii»ia$fí»le)Ded%Aoó9 0n(oílJ,fKtnen:CmfXM. dôOa/OifWt,iUÍ*rttJaòfiaa 0oCay$dtvR^^nató9íeç»hêha9

óo g/Acw¥rtiwto M aspcnto M r«f<A/çto 102$. dp 12/10/2000 do COftfEA CERTIFICAMOS qvP o ProAtiiaruI «babo gjiMqdo roQbacu
1

(ironor

^ i) M9Uç4ú(aAj d« RkipeoMbUjOtf»^ tlodafi) ● ARTt. ccr«ttnU{i) da PrvxrM CERTlOAO. kndc lAto cem(rov»d« a inocuçio t eonduate di{s) obr*(i) Wcg
^ fvlp3(») uvdom d««o^çJo(tei) absUo
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grmdoh *hU:rJ: lum ÇT DS ALMEIDA FEITAS
rt«n! 2U4*»ra&<XAX

»F;01$7.«o0SUl

I
lI

Up(tl

^.4irt«iAn.9
f

>

! Mm>1

f lT: CWlâJWnitMmO TVodiART^IraMHdo
igáladi «m:

k todllircCadi/VOlõ

E Otrtfi Cá Om: l>V. 8MWM. BOA VISTA. CANTIKHO, BNCAMTAOO OE CIMA
lí 9(iMt<V>: KAEEtflUitA MUNICIPAL DE BERNARDO DO MEARIM
£ fmi 10^'' ESPERANÇA COIISTRUCAO E COMERCIO LTDA -ME
(muni: 114;rElTUKA MumC-m OE BERNARDO DO UEARIM

t

ZONA RURAL. CEP: B57ZXOD BERNAROO DO klEARlMMA

è
I

I
.^4Uc{4j

SiCUC/AJ

lUACAO ● ●●'■●
ÍICOIA .
iwnKlJC^Tt.EkTiu: í.OcUKillAOES

XCUC/.C

ÍUACAU
eiOEOEECUUiC
5‘ihasSuCj riAL;-'<o: I.OSULCADES

Sxcuc/.o
XUACAO

fSEDEACUA
^naniPUoTiubilo: I.OOUNIDADES
Í^ICUCAO
í‘VK/0

S.TRUTUíf-caCONCKETCAHMAOO
MittJii Cu Tt»MA>: I.LH) UNIDWES

SCUCAO

TIACAO

STALACAU £c£1R«A E^l B.TENSAO P/FINS RESlOZCOLIERC.

nraK).>AT,.L.!>u: I.UUNaLADES

gSCUCAU
FUACAO
KiRVICC^ /rv.C Ê CCRhCI AiOS DE SEGURANÇA OE TRABALHO
■g inmiicc.. r.L-:.-: i.c: unicaces
V/

^;OI$TfiDl~A Ai;((,; EÍICCoOAO REFORMA OE ESCOLAS PROCESSO H- CP-tMlCO«0H-Ca CONTRATO N‘ CP-OtCflOHCOKCORfitNOAN-.OOWOH
L^TSClHU^u*) kACüw Cj pknxAKlo BanAno; LOTE 02: Rolwma dl eaccAi do Pnwito Soa Vlila: LOTE B3:Ratc.mada o.eoIadoPo‘>ood oCan«lelrd;LOTE EH;

§ (onni .L: >.alo do P«ou!o CintlAha: LOTE 05; Rafomí dl «Icsla d9 PovoMo Enaolado de CánA: LOTE M: Relomudi eKdido FWoid^ncialadPde Biiio:
KiTE 07: ReLaA£ da incoaiM Povoado OaUlo do MoacS; LOTE H; Rdovnu de oKOla do Povoadolaooi doiFrebs:lOTEOB:Relomada eacoladaPoA>ade

(} vada Nova; LOTE IO:RaíaitnadaouoladoPovoadoSalra{lo: LOTE tllRalnma daeacolana Seds LOTE lERelotmi dl «CCü do Povoado SmUAnéic LOTE
t’:Ralomid.oidaL;duP(>vo^rarniSarila:LOTEia;Ralanuidacia<Ae oaiadeiLOTE IS:RafcvioaOactetfiedoPov«adoCanelelio; LOTE IBiRelovoadaeeixIa

^ PovoaA9L>LOduUenüo;L01E 17; Relotina da OKOla do Povoado Usndi VALOR TOTAL a R5 CMAOZBá
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;CONFEA/CREA-MA
Conxlho Re^orul de Engenheils e Agronomia do EsladO do
Karar^o

,ART-Anotaçiods RotponsablRdada Técnica - LaI Federal No
6496/77

No. AHT

00026099572695027710

J *

ATENCÂO: Venficar VALIDADE no Knk http»;//maranhao
rn.oi^.br/eheckart, Informando a carteira do profissional e o

número desta AAT.

.ei-ea-

A)(T FadI 3J.1

CONTRATADO

I-Carteiraai£A
2609957289XXXX

i| -Taolots) daProTnsbnal

ItWCEHHEIRO etVlL _ _ _
! t - Enderegode CccresgcndtncU
!»UAHUCUC10 21SAPT1S3
:j-ap

:e7173100		
Itl ● Empresa Contratada
;IOA ESPERANÇACOHSTRUCAO ECOHERCIOLTDA-HE

;il ● Endttego da CorrcipendEncta
AUAJtRfPERSOW HOREIRA 1<9

rlS-OdÜie
;ESPtRANnN6P0lI5

2 ■ Nome do PrcFatUnaJ
HARLEY DE ALHEIDA FREnAS

5-Batrro

lARDIH GUILMERHINO

S-Cidade

CUARULHOS

7-UF

SP

lO-E-HAIl9 -Telefona

12 -Regatro noCREA
0OOaOlO74<EHHA

14-Oalrie

CENTRO

10-UF 17-CEP

95750000

Ifl - Telefone

XXXXXXXXXXXXXXEXXXXXXXXXXXXXXXXXHA

COHTRATAHn

20-CPF/CNPJ
0161234S0001S9

-.19 - Conlratanl* da Obra/ Serdço
■ PREFEnURA MUNICIPAL PE BERNARDO OOHEAMH

|tl ● Endereço deCortespondCncla
:AV. HANOEL HAnAS. S/H

23-Od*j'e
IBERNAROO OOHEARIH

22-Oakro

CENTRO

24-UF 2S-CEP

65723009

26 - Telefone

99B4034S62
25.1 ● Pab

HA

DADOS DA OBRA / SERVIÇO

|29-Teiefont
19984034562

'27 ● Ptopnetdro da Obra / Serviço
■ PREPEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO DO HEARIH

28 - OF/ OIP; do ProprieUrb
01612345000169

iO - Endereço daObra/ ServIgD
FV. BANANA, DOA VISTA, CANTINHO, ENCANTADO
.DECIHA—.....

;15-Tlpode«T '

31 -OaiTTO

ZONA RURAL

32 ■ Olade

BERNARDO DO HEARIH

33-UF 34-CEP

65723000HA

136 -PartIcIpXtoTíenfcB
1 'Individual

37.1 -ProTKsbnalde ARTVkicuIada(Cartelra)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

37-vncvbdeaART

'cljsnFtCAÇÂO DÃART~
CESeRIÇlO 00 TRUaUNO

I

i Citcuio: Tabela^ |	

I ATMOADCTÍCKICA

ím T>-egçõ^
n-OKUM

.10 $xacuc40

KÍVEL
QUWTPWS

.i*Anj«cJC M)Ul*eSCOlA s.oo «SpUNLO^S

1*ATVACA0:t9 IM4<U0e PS SSCOTO IM <S-UKt9/iMS

ic*oy^roi 01 AGUA 1.00 ($-UKIDWES

S>EXECUCM> l-ATUACAO*u >â»l-E?TAmVAA oe COHCftCTOAAKlOO l.OQ <5*UHIDAD€S
r

6U06-1NS7«1,<CAO CIETRICA CH ILTOlStO P/ FIHS
ntsinvcoMEac.

n-Eaicucw l-ATV<CM>11} <5-UNID40eS1.00

GOlM-SMMCeS «INSE CORPEUIOS DE SEGURANÇA De
TRABAUfO

5>EttCUCAOi'3 l-ATUUAO
1.00 «S-UtUDAOES

44-RESUMO DO CONTRATO

● lECISTRO 06 ART OE^XECUCAO REfORHA OE ESCOLAS PROCESSO «● Õã.l00l004/2014-ca CONTRATO II* CP-002/2014	
ÍÍONCORRt::KaAN*. 002/2014 LOTE 01; Reforma da eicola do Povoado Danais; LOTE 02: Reforma da escola do Povoado Boa Vkla' LOTE 03:
teforma da escola do Povoado Caneklro: LOTE 04: Reforma daescola ilo Povoado Cantinho; tOTE 05: Relorma da escola do Povoado Éncanlaío
■St OnA; LOTE 06: Relormada escolado PovoadoEncanladode Babo; LOTE 07: Reforma da esceU do Povoado Eaulo do HokV; LOTE OB:
Iteforma da escoLi do Povoado Ligoa dos Prelos; LOTE 09: Reformada cscdidoPosoado Morada Nova; LOTE lO: Refocmadaueolado
:>ovoadoSaNacio; LOTE 11: Reformada escolonaSede; LOTE 12: Reforma da escola do Povoado Santa Amtia; LOTE 13: Reformada escolado

●rpvoadoTerra Santa; LOTE 14: Reformada creche na sede; LOTE 15: Reforma da creche do Povoado Canclelro; LOTE 16: Refcnna da escolado

;rgvoade lago de Dentro; LOTE 17; Reformada HCOladoPDvoadgHandls VALOR TOTAL eR$ 699.402.94		
'45.1-PerlCKÍo da
ObrB/Servl;o
10/02/20I4At£

22/06/2015			
;Ínsslbllltlado: Declaro ciSnda das regras d^ao^stibllldadc previstas nas nonnas técnicas da ABNT, na legislação cspcdfiea c
130 Decrclo n* 5,296, de 02 de dezembro de 3004, quando aaUcadas ás atividades profissionais acima reladonadas.

Declaro ai o'

:iS-Valor

Obra/Scrvico
699.402,00

48-Taxa a

Recolher

Rf 176,34

4i-Eniidade do Classe

SM INDICACAO DE ENHOADE OE CLASSE

47-Honorírlos

R51.500,00

ladi orma;3esacJma Declaro como verdadeiras as Informacdes admaLocal e Data

7 :'jíti
Wa

m! 5Sd Luís, 22 de Junho da
2015 PS ASSINA 00 CONTRATANTEt ^LMEIDA FREITAS

●01575696381
i
$r

tt
rsffíam Netos legeis, o contrato escrito cu verbal reskedo entre as parles (Lei Federal 6.496/77)Este Documento anota perante 0 ●A-l

Observaç6es;

[l)IMeto Pagivelemqualduer agtnVa banc^la. Internet ou Casas
f^érKts. \j'
';2)Ums vu desta ART deveii pcrmenecEr lo local da obra/servlgo para

ikis dellscabaclo.

|:j.VMnHertixi.crei>tAcrger/vieirortf33l.p2ci7tlsleto*tis(neO&tT car1enOCa2aR957239S02f7ia

(5]ART é um impoitame insmirnento de valoriracSo proTssDnal t
liscaKzacSo do eicrcklo SegaL
(6}Ao encerraras atividades e/ou contrato. Informara Ba
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PLANILHA ORÇAMENTARIA RESUMO

ITEM . NOME DA ESCOLA VALOR

ESCOLA DO POVOADO BANANA 31.510,001.0

ESCOLA DO POVOADO BOA VISTA 30,100,152.0

ESCOLA DO POVOADO CANELEIRO 66.111,763.0

ESCOLA DO POVOADO CANTINHO 44.189,994,0

ESCOLA DO POVOADO ENCANTADO DE CIMA 20.010,915.0

ESCOLA DO POVOADO ENCANTADO DE BAIXO 25.636,156,0

ESCOLA DO POVOADO BAIXAO DO MOACIR7.0 56.042,52

ESCOLA DO POVOADO LAGOA DOS PRETOS8.0 32.858,69

ESCOLA DO POVOADO MORADA NOVA

ESCOLA DO POVOADO SALVAÇÃO

9,0 31.630,90

37.026,3110.0

ESCOLA DA SEDE 117.882,8511.0

ESCOLA DO POVOADO SANTA AMÉLIA 32.636,0012.0

ESCOLA DO POVOADO TERRA SANTA 44.586,2013.0

CRECHE DA SEDE 30.637,8814.0

CRECHE DO CANELEIRO 33.670,0015.0

ESCOLA DO POVOADO LAGO DE DENTRO16.0 28.452,34
ESCOLA DO POVOADO MANDIS17,0 36.420,29

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO 699.402,94

ValorTota! da Proposta:

R$ 699.402,94 (Seiscentos e noventa nove mil quatrocentos e dois reais e noventa e

quatro centavos)

Validade da Proposta: Conforma o Edital,

Condições de Pagamento: Conforme o Edital

Esperantinópolis - MA, em 29 de Janeiro de 2014.

/

Manowuirino Silva Carneiro

CPF: 137.086.863-49

Procurador

BOA ESPERANÇA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ: 11.283.4t3/OOÓl-47/INSCRICÃO ESTADUAL 12.348.535-5

RUAJERFFERSON MOREIRAN® 140,CENTRO
ESPERANTINÓPOLIS-MA CEP: 65.750000

/
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Referência: CONCORRÊNCIA 002-2014

OBJETO: REFORMA DE ESCOLA DO POVOADO BANANA

PLANILIIiV ORÇAMENTAm

VALÜK

UNIT.

VALOK

TOTiVLDESCRIÇÃO UND QUANT.ITEM

SER\TÇOS LNICIAIS 1007,981.0

PLACA DE OBRA EKJ CHAPA DE ACO GALVANIZADO 850,30141,726.001.1

REGISTRO NO CREA-MA 157,68 157,68imd1.2 1,00

DEMOLIÇÕES ERETIIUDAS 896.312.0

REMOCAO DE PINTURA A BASE OLEO OU ESMALH

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE AROiM.lASSA

DE CAL E AREIA

114,256,35ni* 18,002.1

91,073,6425,002.2

RETIRADA DE TOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU

JANELA ■ 5,13 10,36imd 2,0023

RETIRADA DE LUMiNARlAS 43,91und 2,00 21,962.4

RETIRADA DE ESQUADRIAS METALlCAS und 1,00 7,98 7,982.S

RETIR-^DADEFIACAO 300.00 2,10 628,742.6 m

LIXAMENTO3.0 674,26
LIXAMENTO DE PAREDES3I m’ 320,00 2,10 670,66

LIXAMENTO DE ESQUADRIAS3.2 1,90 1,90 3,60

COBERTURA4.0 897,50
RECOLÜCACAO DE MADEIRAMENTÜ DÜ TELHADO ●

RIPAS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE
MATERIAL

50,00 1,10 54.894.1

IMUNlZACAO MADEIRAMENTO COBERTURA COM

IMUNIZANTE INCOLOR 330,89m* 95,00 3.484.2

REVIS.W GERAL DE TELHADOS DE TELHAS

CERAMICAS REPOSIÇÃO 10% 3,28 311,92ni^ 95,004.3

RECUPERAÇÃO DA CALIÇA 93,413,5926,004.4 m

RECUPERAÇÃO DO BEIRAL 106,394.0926,004.5 m

REVESTIMENTO 6159,825.0

RECUPERAÇÃO DE PISO 668,2618.5636,005.1 m’

REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4,5

(CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0.5CM,
PREPARO MECÂNICO

834,4978,00 10,705,2 m’

RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS 2019.915.3 80,00 25.25nP

BOA ESPERANÇA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA
CNPJ: n.283.413/OOÒl-47/INSCRICÀO ESTADUAL: 1Z348.53S5

RUAJERFFERSON MOREIIRAN® 140, CENTRO
ESPERANTINÓPOLISMA CEP: 65.750000

Scanned with

@ CamScanner'



CREA-MA

POÇÃO
P/wí.n*

mji <Es.wv^9(çjí

CDtntHymOO RÚU VlMItlfVUOMO

PISO EM CERAMlCA ESM.UTADA 20X30CM P/PISO,
PEI-4,1‘ QUALIDADE, C/ARG COLANTE INCL,
REJUNTE C/CIMENTO BRANCO. CONSIDERANDO 5%
DE PERDAS PARA A CERÂMICA

2637,1272,00 36,63m*5.4

INSTALAÇAO ELETRICA6.0 1160,13
INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR I0A/250V

aPLACA,TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV 24,396.1 4,00 6,10imd

TONLADA EMBUTIR 2P + T 15A/250V C/PLACA, TIPO
SILENTOQUE OU EQUIV

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR O
BARRAMENTO MONOFASICO P/6 DISJUNTORES
UNIPOLARES EM CHAPA DE ACO GALV

6.2 15,17 60,68uiid 4,00

6.3 94,25und 94,251,00

DISJUNTOR MONOFASICO 50A, 2KA (220V)6.4 und 15,861.00 15,86

LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO a 2

LAMPADAS FLUORESCENTES 40W (COMPLETA,
INCL REATOR PARTRAPIDA E LAMPADAS)

6.5 \md 131,762,00 65,88

LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO C/1

LA^iPADA FLUORESCENTE 20W (COMPLETA, INCL.
REATOR PART RAPlDA E LAÍ.IPADA)

6.6 und 1,00 38,84 38,84

LAMPADA FLUORESCENTE 20W6.7 und 1,00 3,79 3,79

DISJUNTOR MONOFASICO 35A, 2KA (220V)6.8 und 1,00 15,11 15.11
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA

O.d/IKV 4MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI
011 EQUIV

INSTALAÇAO HIDROSANITARIA

6.9 300,00 2,58 775,45m

7.0 12292,67
CONSTRUÇÃO DE FOSSA E SUMIDOURO7.1 und 1,00 3771,05 3771,05
CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS EM ALVENARIA7.2 und 2,00 3523,30 7046,59
RESERVATORJO CAIXA D’AGUA FIBRA DE VIDRO

lOOOL
7.3 und 1,00 616,90 616,90

VASO S.ANITARIO LOUCA BRANCA CAIXA

DESCARGA ACOPLADA 35X65X35CM INCL ASSENTO

PLÁSTICO E RABICHO CROMADO EXCL

COLOCACAO

SABONETEIRA EM VIDRO C/ SUPORTE EM ACO INOX

P/ SABAO LIQUIDO

7.4 und 835,80417,90

7.5 und 22,332,00 11,16

PIOTXIRA8.0 7678,09

FUNDO PREPARADOR DE PAREDES(ACRIUCO)8.1 754,49ii6 3,59210,00
MASSA CORRIDA PVA P/ INTERIORES 2 DEMÃOS8,2 13,97 2934,12in’ 210,00

PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS
DEMÃOS 1496,408.3 ni* 210,00 7,13

PINTURA COM CAL HIDRATAD.^, TRES DEMÃOS,
INCLUSO COLA8.4 130,00 5,31 690,22

PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA,
DUAS DEMÃOS

8.5 m' Ú.00 8,95
O

BOA E3PEFÍANCA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ; 1I.283.413/OOÒ1-47/INSCR‘iCÃO ESTADUAL: 12.348.535-5

RUA JERFFERSON MOREiFiA N® 140, CENTRO
ESPERANTINÓPOLI&MA CEP; 65.75(K)00
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CERAMlCA ESMALTADA EM PAREDES lA, PEN,
20X20CM, PADRAO MEDIO, FIXADA COM
ARGMWSSA COLANTE E PJ-JUNTAMENTO COM

CIMENTO BILANCO IM ALTURA

1749,158.6 m' (53.00 27,76

LIMPEZA9.0 743,24

LIMPEZ.A FINAL DA OBRA9.1 137,282.64Iti' 52,üü

EXTINTOR DE INCÊNDIO O CARGA GAS

CARflONICO C02 4KG
9.2

605,96 605,96imd 1,00

TOTAL GERAL EM RS 31510,00

IMPORTA EM RS 31.510,00 (trinta c um mil quiiilicntos e dez erais)

OBJETO: REFORMA DE ESCOLA DO POVOADO BOA VISTA

PLANILHA ORÇAMENTARLV

VALOR

UNIX.

VALOR

TOTAL
DESCRIÇÃOITEM UND QUANT.

SERVIÇOS INICIAIS1.0 1007,98
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO1.1 850,306.00 141.72
REGISTRO NO CREA-MAi.2 U!U! 1,00 157,68 157.68

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS2.0 1103,71
REMOCAO DE PINTURA A BASE OLEO OU ESMALTE

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA

DE CAL E AREIA

2.1 nF 16,00 6,35 101,56

iiF 36,002.2 3.64 131,14

RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU
JANELA und2.3 ●l,00 5,18 20.72

RETIRADA DE LUMINARlAS und 4,002.4 21,96 87,82

RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS und 1,00 7,982.5 7,98
RETIR.ADA DE FIACAO2.6 360,00 2,10 754,49m

LIXAMENTO3.0 969,76
LIX/VMENTU DE PAREDES3,1

m- 460,00 964,072,10

LIXAMENTO DE ESQUADRIAS3.2
5,69m* 3,00 1.90

4.0 COBERTURA 954,28
RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO ●

RIPAS, CONSIDERANDO RE.AJ>ROVElTAMENTO DE
MATERIAL

4.1 68,00 74,65m’ 1,10

IMUNIZíLCAO MADEIRAMENTO COBERTURA COM

lMUNlZí\NTE INCOLOR
4.2 in^ 95,00 3,48 330,89

BOA ESPERANÇA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA. /
CNPJ: 11.283.413/OOÒ1-47/INSCRICÃOESTADUAL:12.348.535-5 !

RUA JERFFERSON MOREIRA N° 140, CENTRO
ESPERANTINÓPOLIS-MA CEP: 65,7504300

MA.
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REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS

CERAMICAS REPOSIÇÃO 10% ni^ 96,00 3,28 315,21

RECUPERAÇÃO DA OU.IÇA4A 26,00 2,59 67,45m

RECUPERAÇÃO DO BEIRAL4,5 52,00 3,19 166,07m

REVESTIMENTO5.0 7009,21
RECUPER/VÇAO DE PISO5.1 nP 78,00 16,17 1261,07

REBOCO PAR/\ PAREDES íkRGAMASSA TRACO 1 :.1,5
(CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM
PREPARO MECÂNICO

5.2 nP 98,00 10,70 1048,46

RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS
5.3 ra* 46,00 18,56 853,89

PISO EM CERAMICA ESMALTADA 20X30CM P/PISO,
PEI-4,1* QUALIDADE, C/ARG COLANTE INCL.
REJUNTE C/CIMENTO BRANCO, CONSIDERANDO 5?
DE PEPJD.\S P.^VPa A CEP^ÃMICA

5.4 nP 105,00 36,63 3845,79>0

INSTALAÇÃO ELÉTRICA ^
INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR 10A/250V

C/PI.ACA, TIPO SII.RNTOQIJE PIAl. OU RQUIV

TOMADA EMBUTIR 2P + T 15A/250V aPLACA TIPO
SiLENTOQUE OUEQUIV

QUADRO DE DISTRIBUICAODE EMBUTIR O
BARR.-VMENTO MONOFASICO P/ 6 DISJUI-ITORES

UNiPOLARES EM CHAPA DE ACO GALV

tí.O 1685.06

6.1 und 4.00 6.08 24.32

6.2 imcl 6,00 15,12 90,74

6.3 ujid 1,00 93,97 93,97

DISJUNTOR MONOFASICO 50A. 2KA (220V)6.4 und 15,811,00 15,81
LUMlNARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO O 2

LAMPADAS FLUORESCENTES 40W (COMPLETA
INCL REATOR PART RAPlDA E LAMPADAS)

6.5 und 65,684,00 262,72

LUMlNARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO C/1

L.AMPADA FLUORESCENTE 20W (COMPLETA, INCL,

REATOR PART RAPiDA E LAMPADA)	
LAMPADA FLUORESCENTE 20W

6.6 uiid 2,00 33,73 77,45

6.7 und 7,562,00 3,76
DISJUNTOR MONOFASICO 35A 2fCA (220V)6.8 und >2,00 15,06 30,13

CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA

0,6/lKV 4MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELL!
OU EQUIV'

INSTALAÇÃO HIDROSANITARL\

6,9 420,00 2,58 1082,36J11

7.0 3086,93
LIMPEZA DE FOSSA E SUMIDOURO7.1 und 1,00 1611,90 1611,90
RESERVATÓRIO CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO
lOOOL

VASO SANlTARIO LOUCA BRANCA CAIXA

DESCARGA ACOPLADA 35X65X35CM INCL ASSENTO
PLÁSTICO E RABICHO CROMADO EXCL

COLOCACAO.

7.2 und 616,901,00 616,90

7.3 und 2,00 417,90 835.80

BOA ESPERANÇA CONSTRUCÂO E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ: 11.283.413/OOÓ1-47/1NSCRICÃO ESTADUAL: 12.348.535-5

RUA JERFFERSON MOREIRA N® 140, CENTRO
ESPERANTINÓPOLIS-MA CEP: 65.750000
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S.-^B0NETE1RA EM VIDRO (V SUPORTE EM ACO

INOX P/ SABAO LIQUIDO
und 11,162,00 22,337.4

PINTURA 13408.U68.0

FUNDO PREPARADOR DE PARHDES(ACRlLiCO) 3.56 1504.44420,00in-8.1
MASSA CORRIDA PVA P/ INTERIORES 2 DEMÃOS 13,93 5850,60m- 420,008.2
PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS. DUAS
DEMÃOS●

PINTURA COM CAL HIDRATADA TRES DEMÃOS,
INCLUSO COLA

PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA,
DUAS DEMÃOS

CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES IA. PEM,

20X20C.M, P.ADR.AO MEDIO, FLXíVDA COM
ARGAMASSA GOL/VNTE E REJUNTAMENTO COM
CIMENTO BRANCO IM ALTURA

7,10 2983,81nF 420,008.3

1376,285,29260,008.4

142,808,93nF 16,008.5

1550,1327,6856,008.6 lU-

LIMPEZA 875,169.0

LIMPEZA FINAL DA OBRA 253,442,64m' 96,009.1

EXTINTOR DE INCÊNDIO O CARGA GAS
CARBONiCO C02 4KG

9.2 621,72621,72imd 1,00

30100,15TOTAL GEIUL EM RS 	
IMPORTA EM RS 30.100,15 (Irinla mil e cem reais c quinze cenlavos)

OBJETO: REFORMA DE ESCOLA DO POVOADO CANELEIRO

PL^VNILHA ORÇAMENTARIA

V^OOR

TOTAL

VALOR

UNIX.DESCRIÇÃO UND QU/VNT.ITEM

SERVIÇOS INICIAIS
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO

GALVANIZADO
REGISTRO NO CREA-MA

1007,98

850,30

1.0

1.1
6,00 141,72

157,68 157,68und2.1 1,00

DEMQLTÇOES E REIUUDAS 2592,882.0

REMOCAO DE PINTURA A BASE OLEO OU ESMALTE

DEMOLIÇÃO DE REVTSTIMENTO DE ARGAXL\SSA

DE CALE AREIA

622,036,3598,002.1 111=

386,133,64m= 106,002.2

RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM

OU JANELA
51,805,18und 10,002.3

RETIRADA DE LUMINÁRIAS 351,3021,96und 16,002.4

REFIR-ADA DE ESQU.ADRIAS METALICAS 7,9und 7,981,002.S

BOA ESPERANÇA CONSTRUCÂO E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ: 11.283.413/OOÔ1-47/INSCR'ICÃO ESTADUAL: 12.348.535-5

RUA JERFFERSON MOREIRA N“ 140, CENTRO
ESPERANTINÓPOLIS-MA CEP: 65.7504)00
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RETIRADA DE FIACAO2.6 560,00 1173,652,10m

LDCAMENI’03.0 1513,34
LIXAM ENTO DE PAREDES3.1

m* 720,00 2,10 1508,96

LIXAMENTÜ DE ESQUADRIAS3.2
in* 2,30 1,90 4,36

COBERTURA4.0 4927,92
RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO

- RIPAS, CUNSIÜEIOVNUÜ REAl’RüVEl'l AMENTU DE
MATERIAL

nP4.1 56,00 1,10 61,46

1MUNI2ACAO MADEIRAMENTO COBERTURA COM
IMUNIZANTE INCOLOR

REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELRAS

CERAMICAS REPOSIÇÃO 10%

4.2 m’ 620,00 3,48 2159,47

43 620,00 3,28 2035,72

RECUPERAÇÃO DA CALIÇA4.4 98,00 3,59 352,09ni

RECUPERAÇÃO DO BEIRAL4.5 78,00 4,09 319,16III

REVESTIMENTO

RECUPERAÇÃO DE PISO

5.0 19521,28
5.1 hP 102,00 18,56 1893,41

REBOCO PARA PAREDES í\RGAMASSA TRACO 1:4,5
(CAL E .AREIA FIMA PENEULAD.A), ESPESSURA
0.5CM, PREPARO MECÂNICO

RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS

5.2 420,00 10,70 4493,40

5.3 nF 56,00 25,25 1413,97

PISO EM CERAMICA ESMALTADA 20X30CM P/PISO,
PEI-4, I* QUALIDADE, C/ARG COLANTE INCL.
REJUNTE C/CIMENTO BRANCO, CONSIDERANDO
5% DE PERDAS PARA A CERÂMICA

5.4 iiF 320,00 36,63 11720,51

INSTALAÇAO ELETRICA6.Ú 3342,65
INTERRUPTOR SOBREPOR 2 lECLAS SIMPLES, TIPO

SILENTOQUE PIAL OU EQUIV6.1 imd 11,00 7,93 87,26

TOMADA EMBiriTR 2P + T 15A/250V C7PLACA TIPO
SILENTOQUE OU EQUIV6.2 uiid 23,00 15,17 348,90

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR C'
BARRAMENTOTRIFASICO P/12 DISJUNTORES

UNIPOLARES EM CHAPA DE ACO GALV
6.3 103,52und 1,00 103,52

DISJUNTOR MONOFASICO 70A 2KA (220V)6.4 24,20luid 1,00 24,20

LUMlNARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO ü

2 LAMPADAS FLUORESCENTES 40W (COMPLETA,

INCL REATOR PART RAPIDA E LAMPADAS)
1054,056.5 65,88und 16,00

LUMINARL\ CALHA SOBREPOR EM CIL^PA ACO C/

6.6 116,531 LAMPADA FLUORESCENTE 20\Y (COMPLETA,
INCL. REATOR P.\RTRAPIDA £ LAMPADA)

38,84und 3,00

LAMPADA FLUORESCENTE 20W6.7 7,583,79und 2,00

DISJUNTOR MUNUFASICÜ 35A, 2KA (22ÜV)6.8

7^
15.11und 5,00

BOA ESPEF2ANCA CONSTRUCÂO E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ: 11.283.413/OOÒ1-47/INSCRICÃO ESTADUAL: 1Z348.535-

RUA JERFFER50N MOREII^ 140, CENTRO
ESPEFiANTlNÓPOLlS-MA CEP: 65.750000
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CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTt-CKAMA

O.fS'! KV 4MM2 (I CONDUTOR) TP SINTEN/OC PIRELLI

OUEQUIV 	
590,00 2,58 1525,046.9 III

INSTALAÇÃO UIDROSANI'1'ARIA7.0 4423,58
LIMPEZA DE FOSSA E SUMIDOURO imd 2325,347.1 1,00 2325.34

RESERVATÓRIO C/MXA D'AGUA FlDR/\ DE VIDRO

lOOOL
7.2 uikI 2.00 1237,52618,76

VASO SANiTARlO LOUCA BRANCA CAlX/\
DESCARGA ACOPLADA 35X(55X35CM INCL

ASSENTO PLÁSTICO E RABICHO CROMADO EXCL

COLOCACAO.		

uiid 2,007.3 419,16 838,32

SABONETEIR/\ EM \TDRO CV SUPORTE EM ACO

INOX P/ SABAO LIQUIDO
und 2,00 22,407.4 11,20

PINTURA8.0 26691,13
aiNDO PREPAJUVDOR DE PAREDES(ACRILICO) in* 2589,41720,008.1 3,60

MASSA CORRIDA PVA P/ INTEIUORES 2 DENL\OS 10069,92720,00 13,998.2

rrNT01L\ LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS,
DUAS DENLVOS

PDiTUR^V CÕM CAL H1DR;\TADA TRES DEMÃOS,
INCLUSO COLA

5135,66in= 720,00 7,138.3

320,00 1700,705,318.4

PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIR^X,
DUAS DEMÃOS 60,658.5 9,00 8,96

CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES lA, PEl-4,

20X20CM, PADRAO MEDIO, FIXADA COM
ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM
CIMENTO BRANCO IM ALTURA

256,00 7114,808.6 27,79nv

LLVIPEZA9.0 2091,00

LIMPEZA FINAL DA OBRA9.1 490,00 2,64 1293,60m*

EXTINTOR DE INCÊNDIO O CARGA GAS

CARBONICO C02 4KG
9.2

627.40 627,40und 1,00

LUMlNARiAS DE EMERÜENCLV2X8W 85,00 170,009.3 und 2,00

TOTAL GERAL EM RS 66111,76

IMl^ORTA EM RS 66.111,76 (sesscnia c seis mil cenio c onze reais e sclcnla c seis ccniavos)

SOA ESPERANCA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA. A ●

CNPJ: 11.263.413/OOÒ1*47/1NSCR'|CÃO ESTADUAL: 12.348.53^5^ ●

RUA JERFFERSON MOREif^ N» 140, CENTRO
ESPERANTINÓPOLIS-MACEP: 65.75Ò-000
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OBJETO: REFORMA DE ESCOLA DO POVOADO CANTINHO

PLANILHA ORÇAMENTARIA

VALOR

UNIX.

VALOR

TOTAL
ITEM DESCRIÇÃO UND QU/\NT.

SERVIÇOS INICIAIS1.0 1007,98
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO

GALVANrZADO

REGISTRO NO CREA-MA

II
nP 6,00 141,72 850,30

1.2 und 1,00 157,68 157,68

DEMOLIÇÕES E RETIRÃDÃS2.0 1790,57
REMOCAO DE PINTURA A BASE OLEO OU

ESMALTE		
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA
DE CAL E AREIA

2.1 ni’ 86,00 545,876,35

2.2 m* 95,00 3,64 346,06

RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM
OUJANELA! 2.3 und 5,00 5,18 25,90

RETIRADA DE LUMINÁRIAS2.4 und 8,00 21,96 175,65
RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS2.5 und 2,00 7,98 15,97
RETIRADA DE FIACAO2.6 325,00 2,10 661,14m

LKAMENTO3.0
1372,53

LIXAMENTO DE PAREDES3.1
652,00 2,10 1366,46m-

LIX.A.MENTODE ESQU.\DPJ.\S3.2
II1-' 3,20 1,90 6,07

COBERIXIRA4.0
2616,88

RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO

- RIPAS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE
MATERIAL

4.1 nP 36,20 1,10 39,74

IMUNIZACAO MADEIRAMENTO COBERTURA COM
IMUNIZANTE INCOLOR

REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS

CERAMiCAS REPOSIÇÃO 10%

4.2 IIP 325,00 3,48 1131,98

4.3 iiP 325,00 3,28 1067,11

RECUPERAÇÃO DA CALIÇA4.4 4ó,00 3.59 165,27m

RECUPERAÇÃO üü BEIRAL4.5 52,00 4,09 212.77ni

5.0 REVESTIMENTO 12200,97
RECUPERAÇÃO DE PISO'5.1 nP 89,30 16,17 1443,77

REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4,5
(CAL E AREIA FINA PENEIRADA). ESPESSURA

0.5CM, PREPARO MECÂNICO
5.2 10,70 1672,18nP 156,30

R£CUPERAÇ.->iO DE CALÇADAS5.3 18,56nr 65,20

BOA ESPEFíANCA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ; 1t.283.413/OOÓl-47/INSCR'lCÃO ESTADUAL: 12.348.5355

RUA JERFFERSON MOREIF^ N“ 140, CENTRO \
ESPERANTINÓPOLIS-MA CEP: 65.750000

Scanned with
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nSO EM CERAMlCA ESM/\LTADA 20X30CM IWISO,
PEH, 1* QUALIDADE, C/ARG COLANTE INCL.
REJUNTE C/CIMENTO BÍL\NCO, CONSIDERANDO
5% DE PERDAS P/\RA A CERÂMICA

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

5.4 m' 215.00 7874.7236,63

6.0 1567,79
INTERRUPTOR SOBREPOR 2 TECLAS SIMPLES. TIPO

SILENTOQUEPIALOUEQUIV ●6.1 und 7,93 47,60ó.OO

TOM\DA EMBUTIR 2P + T l5Af'250V C/PL^C.-V TIPO

SILENTOQUE OU EQUIV6.2 und 15,17 121,368,00

QUADRO DEDlSTRiBUlC.AO DE EMBUTIRO
BARRAMENTO MONOFASICO P/6 DISJUNTORES

UNIPOLARES CM CHAPA DE ACO GALV
6.3 luid 94,251,00 94.25

DISJUNTOR MONOFASICO 50A, 2Rí\ (220V)6.4 15.66imd l.OO 15,86

LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM ClUPA ACO a

2 LAMPADAS FLUORESCENTES 40W (COMPLETA,
INCL REATOR PART RAPIDA E LAMPADAS)

6.5 und 527,028,00 65,88

LUMINARIA C/VLi IA SOBREPOR EM CHAPA ACO O

I LAMPADA FLUORESCENTE 20W (COMPLETA,
INCL- PvCATOR PiMlT PvAPIDA E LAMPADA1

6.6 und 2,00 38,84 77,68

LAMPADA FLUORESCENTE 20W6.7 und 2,00 3,79 7,58

DISJUNTOR MONOFASICO 35A, 2KA (220V)6.8 und 2,00 15,11 30.22

CARO DECORRE ISOLAMENTO AN-D-CHAMA

0,â/IKV 4MM2 (I CONDUTOR)TP SINTENAXPIRELLI

OU EQUIV 	
6.9 250,00 2,58 646,21m

INSTALAÇAO HIDROSANIT/UUA7.0 3575,28
LIMPEZA DE FOSSA E SUMIDOURO7.1 und 2095,80 2095,801,00

RESERVATÓRIO CAIXA D‘AGUA FIBRA DE VIDRO

lOOOL
7.2 und 1,00 618,76 618,76

VASO SANITARJO LOUCA BRANCA CAIXA

DESCARGA ACOPLADA 35X65X35CM INCL

ASSENTO PLÁSTICO E RABICHO CROMADO EXCL

COLOCACAO.

7.3 und 2,00 419,16 838,32

SABONETEIRA EM VIDRO C/ SUPORTE EM ACO

INOXP/SABAO LIQUIDO7.4 und 2.00 22,4011,20

PINTIIRA8.0 18841,95
FUNDO PREPARADOR DE PAREDES(ACRJLICO)8.1 nF 652,00 2340,163,59

MASSA CORRIDA PVA P/ INTERIORES 2 DEMÃOS8.2 13.96 9100,62652,00m-

PINTURA LATEX PVA AMBIENIES INIERNOS,

DUAS DEMÃOS 652,00 7,13 4645,978.3

PINTURA COM CAL HIDRATADA, TRES DEMÃOS,
INCLUSO COLA8.4 5,31190,00 1008,78

PINTURA ESMALTE ACETINADO EM M/VDEIRA,
DUAS DEMÃOS8.5 9,00 5,95 80,57

BOA ESPERANÇACONSTRUCÂO E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ: 11.2a3.413/OOÒ1-47/lNSCR'lCÀO ESTADUAL: 12.348.

RUA JERFFERSON MOREIRA N° 140, CENTRO
ESPERANTINÓPOLISMACEP: 65.750-000
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CERA^«CA ESMALTADA EM PAREDES lA. PEM,
20X2XM, PADRAO MEDIO, FIXADA COM
.\RG.'\MASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM

CIMENTO BRANCO IM ALTURA

R.r> ra' 60.00 27,76 1665.86

LIAÍPEZA9.0
1216,05

LIMPEZA FINAL DA OBRA9.1 222,95 2,64m- 588,59
EXTINTOR DE INCÊNDIO C/ CARGA GAS

CARB0NIC0C02JKG

9.2
uud I.OO 627,46 627,46

TOTAL GEIÍAL EM RS 44189,99
IMPORTA EM RS 44.189,99 (quarenta e quatro mil cento c oitenta e nove reais e novenia e nove

centavos)

OBJETO: REFORMA DE ESCOLA DO POVOADO ENCANTADO DE CIMA

PLANILHA ORÇAMENT.ARLA

VALOR

UNIT.

VALOR

TOTAL
DESCRIÇÃOITEM UND QU/VNT.

SERVIÇOS INICIAIS
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO

Í.O
1007,98

1.1
in- 6.00 141,72 850,30

REGISTRO NO CREA-MA1.2 und 1,00 157,68 157,68

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS2.0 1116,66
RRMOCAO DE PINTURA A BASE OLEO OtJ
ESMALTE

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA

DE C.\LE AREIA

2.1 in' Ó8.00 6,35 431,62

2.2 85,00 3.64 309,63
1 RETIP^MOA DE FOLHAS DE PORTA DE R\SSAGEM

OUJANE LA2.3 uiid 3,00 5,18 15,54

RETIRADA DE LÜMÍNARU\S2.4 imd 4,00 21,96 87,82
RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS2.5 iiml 1,00 7,98 7,98
RETIRADA DE FIACAO2.6 M 264,07126,00 2,10

LIXAMENTO3.0 464,11
I.IXAMENTO DE PAREDES3.1

m’ 461,08220,00 2,10

LIXAMENTO DE ESQUADRIAS3.2
3,03m* l,60 1,90

COIIERITJRA4.0 809,94
RECOLOCACAO DE M/VDEIRAMENTO DO
TELHADO - RIPAS, CONSIDERANDO
REAPRÜVEITAMENTÜ DE MATERIAL

4.1 61,481.10m* 56.00

BOA ESPERANÇA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 11.283.413/OOÒ1-47/1NSCR'|CÀOESTADUAU 12.348.5:

RUAJERFFERSON MOREIfUn® 140, CENTRO
ESPERANTINÓPOLIS-MA CEP: 65.750000
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IMUNIMCAO MADEIRAMENTO COBERTURA
COM IMUNIZANTE INCOLOR

REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELfb\S
CERAMICAS REPOSIÇÃO \0%

303,023,4887.004.2

285,663,2887,004.3

RECUPERAÇÃO DA CALIÇA 57,483,5916,00M4.4

RECUPCR\ÇAO DO DEIRAL 4,09 102.3025,00M4.5

8235,22revestimento

RECUPERAÇÃO DE PISO

REBOCO PAR.A, PA'RÊDES ARGAMASSA TRACO
1-4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA
0.5CM, PREPARO MECÂNICO

RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS

5.0

1776,6718,5196,00m'5.1

2346,6110,67nF 220,005.2

56.00 25,17 1409,72in*5.3

PISO EM CERAMICA ESMALTADA 20X30CM

P/PiSO, PEl-4, V QU/VLIDiUOE, D/UIG COLANTE
INCL. REJUNTE C/CIMENTO BRANCO,
CONSIDERA14DO 5% DE PERDAS PARA A

CERÂMICA		

2702,2274,00 36,52nF5.4

INSTALAÇÃO ELETRICA 929,3ü6.0

INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR 10A/25OV

C/PLACA TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV
30,496,105,006.1 unü

TOMADA EMBUTIR 2?+ 7 15A/250V C/PLACA

TIPO SILENTOQUE OU EQUIV
60,6815,17und 4,006.2

QU.ADRO DE DISTRIBUIC.AO DE E.MBLTIR Cl
BARRAMENTO MONOFASICO P/ 6 DISJUNTORES

UNIPOLARES E.M CILAPA DE ACO GALV
94,2594,25und 1,006.3

DISJUNTOR MONOFASICO 50A, 2KA (220V) 15,86 15.86und 1,006.4

LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO

a 2 LAMPADAS FLUORESCENTES 40W

(COMPLETA INCL REATOR PART RAPlDA E
LAMPADAS)

263,51und 65,864,006.5

LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO

a 1 LAMPADA FLUORESCENTE 20W (COMPLETA,
INCL. REATOR PART RAPIDA E LAMPADA)

116,53imd 38,843,006.6

LAMPADA FLUORESCENTE 20W 7.58und 3.792.006.7

DISJUNTOR MONOFASICO 35A, 2KA (220V) 30,22und 15,112,006.8

CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA

0,6/lKV 4MM'2(1 CONDUTOR) TP SINTENAX
PIRELLI OU EQUIV 	

INSTALAÇAO HIDROSANITARIA

310,182,58M 120,006.9

2382,34

905,45

7.0

LIMPEZA DE FOSSA E SUMIDOURO 1,00 905,45und7.1i

RESERVATÓRIO C;\J.XA D'AGUA FlBRi\ DE VIDRO

lOOOL	
618,76618,76und 1,007.2

BOA ESPEF?ANCA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ; tl.283.413/OOÒl-47/INSCRICÂO ESTADUAL; 12.348.53

RUA JERFFERSON MOREIRA N® 140, CENTRO

ESPERANTINÓPOLIS-MACEP: 65.750000

Scanned with

@CamScanner'
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VASO SAMITARIO LOUCA BIU\>ICA CAIXA
DESCARGA ACOPLADA 35X65X35CMINCL
ASSENTO PLÁSTICO E RABICHOCROMADOEXCL
COLOCACAO.	
SABONETEIRA EM VIDRO C/ SUPORTE EM ACO
INOXP/SABAO LIQUIDO

835,802,00 417,90uiid
7.3

22,3311,162,00umt
7.4

4282,73PLNTLiRA8.0

fundo PREPARADOR DE PAREDES(ACR!LlCO)

l^IASSA CORRIDA PVA P/ INTERIORES 2 DÊNIAOS

341,0195.20 3.58
R.l

1741,2513,93125,00iiP
8.2

PINTURA LATEX PVA AMBIENTES IN lERNOS,
DUASDEMÃOS’		

888,047,10125,00ni’
8.3

PINTURA COM CAL HIDRATADA TRES DEMÃOS,
INCLUSO COLA

PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA,
DUASDEMÃOS

CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES lA, PEW,
■30X20CM. PADRAO MEDIO, FDCADA COM
ARGAMASSA COLANTE E REIUNTAMENTO COM
CIMENTO BRANCO IM ALTURA

455,235,2986,00
8.4

26,783,00 8,93
8.5

630,4327,68m- 30,008.6

782,63limpeza9.0

155,942,64LIMPEZA FINAL DA OBRA ra* 59,079.1

EXTINIOR DE INCENÜIO (J/ CARGA GAS
CARBONiCO C02 4KG

9.2 626.69

20010,91

und 628,691,00

TOTíVL GERAL EM RS

IMPORTA EM RS 20.010,91 (\intc mil c dez reais c noventa c um eentavos)

OBJETO: REFORMA DE ESCOLA DO POVOADO ENCANTADO DE BAIXO

^ PL.4NILI1A ORÇAMENTARIA

VALOR

TOTAL

VALOR

UNIT.DESCRIÇÃO IM) QUi^T.ITEM

1007,98SERVIÇOS INICIAIS1.0

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO

GALVANIZADO		

1,1 650,30141,726,00iiF

157.66157,681.00RDGISTRO NO CREA-MA und1.2

1507,17DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
REMOCAO DE PINTURA A BASE OLEO OU

ESMALTE

2.0

609,346,3596,002.1 nr

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA
DE CALE AREIA

3,6485,002,2

BOA ESPERANÇA CONSTRUCÂO E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ: 11.283.413/0001-47/INSCRlCÃO ESTADUAL: 12.348.5

RUA JERFFERSON MOREIRA N° 140, CENTRO
ESPERANTINÓPOLIS-MACEP: 65.750000

Scaoned with
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RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM

OU JANELA
imd 2,00 5,18 10,3623

RETIRADA DE LUMINARi/^ UJUl 4,00 21,96 87,822.4

RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS imd 1,00 7,98 7,982.5

RETIRADA DE FIACAO 230,00 2,10 482,032.6 ni

LIXAMEiNTO 592,513.0

Í.IXAMF.NTO DF. PARKDE.S3.1 2,10 586,82280,00

LIXAMENTO DE ESQUADRIAS3.2 1.90 5,69ijj’ 3,00

COBERTURA 1173,994.0

RECOLOCACAÜ DE MADEIRAMENTÜ DO

TELHADO - RIPAS, CONSIDERANDO

REAPROVEITAMENIO UE MATERIAL
46,111,10m* 42,004.1

IMUNIMCAO MADEIRAWENTO COBERTURA

COM IMUNIZANTE INCOLOR 428.414.2 m- 123,00 3,48

RRVI.SAO GFRAI, DF TFI.HADO.S DF TFI.HAS

CERAMICAS REPOSIÇÃO I05Ó 403,864.3 123,00 3,28

RECUPEIL\ÇAO DA CALIÇA 140,124.4 39,00 3,59lU

RECUPERAÇÃO DO BEIRAL
4.5 155.4938,00 4,09m

RE\Ti:STEV[ENTO5.0 8223,24
RECUPERAÇÃO DE PISO5.1 nF 85,00 18,56 1577.84
REBOCO P.'\P-A PAREDES .AROMIASSA TRACO

1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA).
ESPESSURA 0.5CM, PREPARO MECÂNICO

nP 136,005.2 10,70 1455.00

RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS in*5.3 46,00 25,25 1161,47

PISO EM CERAMICA ESMALTADA 20X30CM

P/PISO, PEI-4.1‘QU.ALID.ADE, C/ARGCOLA.NTE
[NCL. REJÜNTE C/CIMENTO BRANCO,
CONSIDERANDO .5% DE PERDAS PARA A

CERÂMICA

m'5.4 110,00 36,63 4028,93

INSTALAÇAO ELETRICA6.0 1167,13
INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR 1OA/250V

C/PLACA TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV
und6.1 24,394.00 6,10

TOMADA EMBUTIR 2P + T 15A/250V C/PLACA
TIPO SILENTOQUE OU EQUIV

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR 0/
BARRAMENTO MONOFASICO P/ 6 DISJUNTORES

UNIPOLARES EM CHAPA DE ACO GALV

6.2 und 91,026.00 15,17

94,25und 94.256.3 1,00

DISJUNTOR MONOFASICO 5OA 2KA (220V)6.4 15,66und 15.861,00

LUMIN/VRIA CALILV SOBREPOR EM CHAPA ACO

a 2 LAMPADAS FLUORESCENTES 40W

(COMPLETA INCL REATORPART RA14DA E
263.516.5 65,88und 4,00

t

BOA ESPERANÇA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA /O'
CNPJ: 11.283.4t3/OOÔ1-47/lNSCRlCÂO ESTADUAL; 12.348.53^5

RUA JERFFERSON MORElFVi. N" 140, CENTRO
ESPERANTINÓPOLIS-MA CEP: 65.750-000 \
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LIMPADAS)

LUMINAIUA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO

CJ 1 LAKiPADA FLUORESCENTE 20W (COMPLETA.
INCL. REATOR PART RAPlDA E LAMPADA)

LAAiPADA FLUORESCENTE 20W

DISJUNTOR MONOFASICO 35A. 2KA (22ÕV)

38,8438,841,00und6.6

3,793,79und !.006.7

15,1115,11und 1,006.8

CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA

0,6.'JKV -1MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX
PiRELLIOU EQUIV

INSTALAÇAO lUDROSAMTARIA
LIMPEZA DE FOSSA E SUMIDOURO

620,362,582’I0,00ni6.9

3033,317.0

1555,32und 1555,321,007.1

RESERVATÓRIO CAIXA D’AGUA FIBRA DE VIDRO
lOOOL

VASO SANÍTARIO LOUCA BRANCA CAIXA
DESCARGA ACOPLADA 35X65X35CM INCL
ASSENTO PLÁSTICO E RABICHO CROMADO EXCL
COLOCACAO.

618,14und 618,141,007.2

imd 418,74 837,462,007.3

S/\BONETElRA EM VIDRO C/ SUPORTE EM ACO

INOX P/ SABAO LIQUIDO
22,3711,19und 2,007.4

PINTURA 8063,328.0

FUTvDO PR£P<\RADOR DE PAREDES(ACRlLiCO) 100,00 3,59 358,92ni*8.1
MASSA CORRIDA PVA P/ INTERIORES 2 DEMAOS

PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS.
DUAS DENUOS

PINTURA COM CAL HIDRATADA, TRES DEMAOS,

INCLUSO COLA

PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA,
DUAS DEMAOS

CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES IA, PEI-4.
20X20CM, PADRAO MEDIO, FIXADA COM
ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM

CIMENTO BRANCO IM ALTURA

280,00 13,96 3908,248.2

1993,207,12280,00in^8.3

5,30 509,199ó,008.4

17,698,942,008.5

1275,8827,74111= 46,008.6

limpeza9.0 867,50

LIMPEZA FINAL DA OBRA 240,77in= 2,6491,209.1

EXTINTOR DE INCÊNDIO C/ CARGA GAS
CARBONICOC02 4KG

9.2 626.73und 1,00 626,73

26636,15TOTAL GEIULEMRS

IMPORTA EM RS 25.636,15 (vinie e cinco mil seiscentos e Irinla c seis reais e quinze centavos)

BOA ESPERANÇACONSTRUCÂO E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ: 11.a83,413/OOÒ1-47/lNSCR‘lCÀO ESTADUAL: 12.348.535-5

RUA JERFFERSON MOREIRA N“ 140, CENTRO V
ESPERANTINÓPOLIS-MA CEP; 65.750^00
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OBJETO: REFORMA DE ESCOLA DO POVOADO BAIXÃO DO MOACIR

PLANILHAORÇAMENTAIUA

V/UX)R

TOTAL

VALOR

UiNlT.
urm QÜANT.ITFNr DFSrRTCAO

SERVIÇOS LVlCIAIS 1007,981.0

PLACA DE OBR-A EM CH.APA DE ACO

GALVANIZADO

].l
850,30141,72tn* 6,00

157,63REGISTRO NO CREA-MA und 157,681,001.2

3219,06ESQUADRIAS2.0

PORTA DE NLADEIRA COMPENSADA LISA 70X210
COMPLETA

546,09273,04und 2,002.1

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA USA 90X210

COMPLETA 834,82und 278,273,002.2

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO VIDRO INC.
ASSENTAMENTOE 1838,16und 459,544,002.3

lix^^mento 916,443.0

LIXAMENTO DE PAREDES3.1 910,69nP 860,00 1,06

{ L1X.AMENTO DE ESQUADRIAS3.2 5,75iiP 3,60 1,60

COBERTliRA 1720,084.0

IMUNIZACAO NLADEIRAMENTO COBERTURA

COM IMUNIZANTE INCOLOR 3,49 732,17m' 210,004.1

REVISÃO GERAL DE TELH/\DOS DE TEL1L\S

CERAMICAS REPOSIÇÃO 10% 690,21210,00 3,29tn’4.2

C.ALIÇA 2,60 67,5326,004.3 in

BEIRAL 3,2072,00 230,174.4 ni

REVESTIMENTO 13383,805.0

PISO 176,00 18,88 3323,075.1 111*

CALÇADAS 2361,44106.00 22,285.2

PiSO EM CERAMlCA ESMALTADA 20-X30CM

P/PISO, PEl-4,1* QUALIDADE, QARG COL.ANTE
INCL. REJUNTE C/CIMENTO BRANCO.
CONSIDERANDO 5% DE PERDAS P.ARA A

CERÂMICA		
iNSTALAÇAO ELÉTRICA

7699,2936,66nP 210,005.3

3205,90<5.0

INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR 10A/250V

C/TLACA TIPO SILENTÚQUE PIAL OU EQUIV
36,62und 6.00 6,106.1

!
t

tomada embutir 2P + T 15A/250V aPLACA

TIPO SILENTOQUE OU EQUIV
15.18und 10,006.2i

BOA ESPERANÇACONSTRUCÀO E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ: 11.283.413/OOÒ1-47/INSCR'içÂO ESTADUAL: 12.348.5:

RUA JERFFERSON MOREIRA N° 140, CENTRO
ESPERANTINÓPOLIS-MACEP: 65.750-000

li
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QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR O
BARRAMENTO MONOFASICO P/ 6 DISJUNTORES
UNIPOL\RES EM CHAPA DE ACOGALV

6.3 und 1,00 94.35 94,35

DISJUNTOR MONOFASICO 50A 2KA (220V)6.4 und 1,00 15,87 15.87

LUMINARlA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO
011LAMPADAS FLUORESCENTES 40W

(COMPLETA, ÍNCL REATOR PART RAPlDA E
LAMPADAS)

LUMINARlA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO

Cl 1 LAMPADA FLUORESCENTE 20W (COMPLETA
INCL. REATOR PART RfXPlDA E LAMPADA)
LAMPADA FLUORESCENTE 20W ●

6.5 uikI S.OO 65.94 527,55

6.6 imd 3,00 38,88 116,64

6.7 und 2,00 3,80 7,59

DISJUNTOR MONOFASICO 35A, 2KA (220V)

CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA

0,6/ IKV 4MM2 (I CONDUTOR) TP SINTENAX
PIRELLI OU EqUIV	
INSTALAÇAO inDROSANITAIUA

6.8 und 2,00 15,12 30,25

6.9 860,00 2,59 2225.17m

7.0
4038,40

LIMPEZA DE FOSSA E SUMIDOURO7.1 und 1,00 2557,44 2557,44
RESERVATÓRIO C.MX.\ D’AGUA F1DR.\ DE VIDRO
lOOOL

\'ASO SANlTARIO LOUCA BRANCA CAIXA

DESCAROAACOPLADA35X65X35CM INCL

ASSENTO PLÁSTICO E RABICHO CROMADO EXCL
COLOCACAO,

SABONETEIP^ EM \'iDRO C' SUPORTE EM ACO

INOXP/SABAO LIQUIDO

7.2 und 1,00 619.38 619,38

7.3 luid 2,00 419,58 839,16

7.4 ujid 2,00 11,21 22.42

PLNTÜIU8.0
27401,44

FUNDO PREPARADOR DE PAREDES(ACRlLICO)8.1 nP 860.00 3,60 3092,90
MASSA CORRIDA PVA P/ INIERiORES 2 DEMÃOS8.2 nP 860,00 13,99 12027,96
PIN TURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS.
DUAS DEMÃOS

PINTURA COM CAL HIDRATADA, 'TRES DEMÃOS,
INCLUSO COLA

PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA,
DUAS DEMÃOS

8.3 nP 860,00 7.13 6134,26

8.4 420,00 5,31 2232,17

8.5 nP 15,00 6,96 134.42

CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES lA, PEI-4.
20X20CM, PADRAO MEDIO, FIXADA COM
ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM
CIMENTO BRANCO IM ALTURA

8.6 m* 136,00 27,79 3779,74

LaiPEZA9.0
1149,41

LIMPEZA FINAL DA OBRA9.1 in’ 198,00 522,722,64
EXTINTORDE INCÊNDIOC/CARGAGAS
CARDONICO C02 4 KG

9.2
uitd 1,00 626,69 626,69

TOTAL GERAL EM RS

BOA ESPERANÇA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA. /r,'
CNPJ: 11.283.413/0001-47/INSCR1CÃO ESTADUAL: 12,348.5^5

RUA JERFFERSON MOREIRA N° 140, CENTRO '
●ESPERANTINÓPOLIS-MA CEP; 65.750000 V
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IMPORTA EM RS 56.042,52 (cinquenta e seis mil quarenia e dois reais c cinquenta e dois centavos
1

OBJETO; REFORMA DE ESCOLA DO POVOADO MORADA NOVA

PLANILHA ORÇAMENTARIA

VALOR

ILNIT.

VALOR

TOTAL
DESCRIÇÃOITEM UND QUANT.

1.0 SERVIÇOS INICIAIS 1007,98
1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO

GALVANIZADO

REGISTRO NO CREA-MA

DEMOLIÇÕES EILETIRADAS
REMOCAO DE PINTUR.A A BASE OLEO OU ESMALTE

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA '
DE CAL E AREÍA

lU* 6,00 141,72 350,30

1.2 ujid 1,00 157,66 157,68
2.0

1474,85
2.1 66,00 e,35 355.45

2.2 98,00ni^ 3,64 356,98

RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM
UUJANELA

RETIRADA DE LUMINARlAS

RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS

2.3 und 5,00 5,18 25.90

2.4 und 8,00 21,96 175,65
2.5 und 2,00 7,98 15,97

544.91
RETIRADA DE FIACAO2.6

260,00 2,10in

LIXAMENTO3,0
675,59

LIXAMENTO DE PAREDES3.1
in* 320,00 2,10 670,66

LIXAMENTO DE ESQUADRIAS3.2
IIP 1,902,60 4,93

CÜÜERTUIU4.0
1249,40

RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO
- RIPAS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE
MATERIAL

4.1 m* 1,1056,00 61.48

IMUNIZACAO MADEIRAMENTO COBERTURA COM
IMUNIZANTE INCOLOR

REVISÃO GER.AL DE TELHADOS DE TELHAS
CERAMlCAS REPOSIÇÃO 10%

RECUPERAÇÃO DA CALIÇA

4.2 np 125,00 3,48 435,38

4.3
125,00 3,28 410,43

4.4 36,00 3,59 129,34ni

RECUPERAÇÃO DO BEIRAL4.5 52,00 4.09 212,77in

REVESTIMENTO5.0
10669,62

1782,03
5. RECUPERAÇÃO DE PISO 96,00ni- 18,56

BOA ESPERANÇA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ: 1 1.283.413/0001>47/1NSCR'icÃO ESTADUAL: 12.348.535-5^1^^'

RUA JERFFERSON MORElFi^ N' 140, CENTRO V,
ESPERANTINÓPOLIS-MA CEP: 65.75CK300
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R£BOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO IÀ,5

(CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA
0.5CM, P.PEPARO MECÂNICO

2353,6810,70220,00in=
5.2

recuperação de calçadas 1918.9525.2576,00m-
5.3

pTsO em CERAMICA esmaltada 20X30CM P/PISO,
PEI-1,1* QU.\LIDADE, C/.-VRG COLANTE INCL.
RERWTE C/CIMUNTO BRf\NCO, CONSIDERANDO 5%
DF. PERDAS PARA A CERÂMICA

Instalação elétrica
INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR I0A/25ÕV
C/PLACA. TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV

TOM/VDA EMBUTIR 2P + T 15A/250V C/PLACA, TIPO
SILENTOQUE OU .FQU1V

■QUADRO DE DISTTUDUICAO DE EMBUriiía
DARRAMENTO MONOFASICO P/-6 DISJUNTORES

, UNIPOLARES EM CHAPA DE ACO GALV
DISJUNTOR MONOFASICO 50A, 2KA (220V)

tUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO C/ 2
LAMPADAS FLUORESCENTES 40W (COMPLETA
INCL REATOR PART RAPIDA E LAMPADAS)

4614.9536,63126,00in’
5.4

1451,066.0

36,596,10und 6,006.1

106.1915,17und 7,006.2

94,2594,25uud 1,006,3

15,8815,861,00und6.4

527,0265,88und 8,006.5

LUMINARIA CíVLHA SOBREPOR EM CI-L\PA ACO C/1
LAMPADA FLUORESCENTE 20W (COMPLETA INCL.
REATOR PART RAPIDA E LAMPADA)

38,8438,84und 1,006.6

L.\MPADA FLUORESCENTE 20W 7,53und 3,792,006.7

DISJUNTOR MONOFASICO 35A 2KA (220V)

CABO DE COBRE ISOLAMENTO AND-CHÃMA
0.6/lKV 4MM2 fl CONDUTOR) TP SINTENAX PlRELLl

OU EQUIV

LNSTALAÇÃO II1DR0S.AN1T.AIÜ>\.
LIMPEZA DE FOSSA E SUMIDOURO

30,22und 15,112,006.8

230.00 2,58 594.516.9 m

3778,667.0

2297,70und 1,00 2297,707.1

RESERVATÓRIO CAXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO

lOOOL

VASO SANITARIO LOUCA BRANCA CAXA
DESCARGA ACOPLADA 35X65X35CM INCL
ASSENTO PLÁSTICO E RABICHO CROMíVDO EXCL

COLOCACAO ^
SABUNETEIRA EM VIÜRÜ U SUPORTE EM ACÜ
INOX P/ SABAO LIQUIDO

PINTURA

FUNDO PREPARADOR DE P;VREDES(ACRlLICO)

MASSA CORRIDA PVA P/ INTERIORES 2 DEMÀOS

PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS
DENL40S

619,381.00 619,38und7.2

639,16\md 2,00 419,587.3

22,4211,21lutd 2,007.4

10402,818.0

1150,053,60320,00iir8.1

4475,5213,99m* 320,008.2

2282,527,13nF 320,008.3

BOA ESPEF2ANCA CONSTRUCAO E COMÉRCIO LTD.
CNPJ: 11.283.413/OOÒ1-47/1NSCR'ICÃO ESTADUAL: 12.3

RUA JERFFERSON MOREIRA N° 140, CENTRO
ESPERANTINÓPOLIS-MA CEP: 65.750000
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PINTURA COM CAL HIDRATADA, TRES DEMÃOS,
incluso cola 2ll,008.4 5,31 1121,40

PINTURA ESM/MTE ACETINADO EM MADEIRA,
DUASDEMÃOS8.5 iiP 10,50 8,96 94,09

CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES lA, PEI-4,
20X20CM, PADRAO MEDIO, FIX.VDA COM
ARÜAMASSA COLANTE H RHJUN'1'AMEN’1'Ü COM

CIMENTO BRANCO IM ALTURA

8.6 iiT 46,00 27,79 1278,44

LIMPEZA9.0
920,94

303,26
LIMPEZA FIN.AL DA OBRA9.1 114,87 2,64
EXTINTOR DE INCÊNDIO C/ C.\RGA GAS

CARBONICOC02 4KG

9.2
uricl 1,00 617,68 617,68

TOTALGERiVLEMRS 31630,90
IMPORTA EM RS 31.630,90 (Irinía c um mil seiscentos e trinta reais c noventa centavos)

OBJETO: REFORMA DE ESCOLA DO POVOADO SALVAÇÃO
PI^VNILI-IA ORÇAMENTARIA

VALOR

ÜMT.

VALOR

TOTAL
DESCRIÇÃOITEM TIND QUANT.

1.0 SERVIÇOS INICIAIS 1007,98
l.i PL.\CA DE OBPwA EM CHAPA DE ACO

GALVANIZADO 6,00 141,72 850,30

REGISTRO NO CRE.A-.MA

PAVIDffiNÍAÇÃO
1.2 imd 1,00 157,68 157,68

7477,812.0

CONTRAPISO LASTRO DE 1:3:6 COM BETONEIRA
E=5CM

2.1 280,00 26,71 7477,81

LKAMENTO3.0 447,98
LIXAMENTO DE PAREDES3.1

420,00 1,06 444,31
3.2 LIXAMENTO DE ESQUADRIAS ' nF 2,30 1.60 3,67

COBERTURA4.0 203,99
CALIÇA4.4 22,00 2,59 57.09ni

DEIRAL
4.5 46,00 3,19 146,91m

REVESTIMENTO5.0 9745,47
CALÇADAS5.3 iiF 87,00 44,91 3907,17

CNPJ: 11.283.413/OOOt-47/INSCRICAO ESTADUAL: 12.348^35-5
RUA JERFFERSON MOREifiaL N“ 140, CENTRO
ESPERANTINÓPOLIS-MA CEP: 65.750-000

BOA ESPEFÍANÇA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA.
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PISO EM CERAMICA ESMALTADA 20X30CM P/PISO,

PE1-4,1* QUALIDADE, C/ARG COLANTE INCL.
REiUNTE aCIMENTO BRANCO, CONSIDERANDO 5%
DE PERDAS PARA A CERÂMICA

130.00 44,91 5838.30nP5.4

INSTALAÇAO ELETRICA 2038,566.0

INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR 10A/250V

C/PLACA TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV 36.59und d,00 6,106.1

TOMADA EMBUTIR 2P + T ISA/IJOV aPL.AC.4, TIPO
SILENTOQUE OU EQUIV 15,17 75,85und 5,006.2

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIRD
BARRAMENTO MONOFASICO P/ 6 DISJUNTORES
UNIPOLARES EM CIL\PA DE ACO GALV

94,25und 1,00 94,256.3

DISmNTOR MONOFASICO 50A, 2KA (22QV) 15.86und 15.861,006.4

LUMINARJA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO C/ 2

LAMPADAS FLUORESCENTES 40W (COMPLETA,
INCL REATOR PART RAPlDA E LAMPADAS)

395.27und 65,886,006.5

LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO C/1

LAMPADA FLUORESCENTE 20W (COMPLETA, INCL.
PJ;ATO>P. PA.P.T RAPIDA E LAMPiVDA)

und 1,00 38,8438,846.6

LAMPADA FLUORESCENTE 20W und 2,00 7,583,796.7
1

DISJUNTOR MONOFASICO 35A, 2KA (220V) 2,00und 15,11 30,226.8

CARO DE COBRF. ISOLAMENTO ANTI-CHAMA

0,6/lKV 4MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI
oiiEoinv

INSTALAÇAO IITDROSANITARIA
RESERVATÓRIO CAIXA D'AGUA FIBR^\ DE VIDRO
lODOL

VASO SANITARIO LOUCA BRANCA C/UXA

DESCARGA ACOPLADA 35X65X35CM INCL ASSENTO

PLÁSTICO E lUDlCIIO CROMADO EXCL
COLOCACAO

c

\ 520.00 2,56 1344,116.9 m

1768,907.0

und 1,00 668,66668,667.1

und 2,00 419.16 838.327.2

SABONETEIRA EM VIDRO C/ SUPORTE EM ACO

INOXP/SABAO LIQUIDO
und 2,00 11,20 22,407.3

LAVAI ÜRJU LOUCA BRANCA C/ COLUNA MEDINDO

45 X 55CM OU EQUIV - PADRAO MEDIO
und 2,00 119,76 239.527.4

PINTURA8.0 13367,77

RINDO PREP.AR.ADOR DE PAR£DES(.ACRJL!CO) 420,00 3,59 1508,988.1

MASSA CORRIDA PVA P/INTERIORES 2 DEMÃOS 420,00 13,99 5874,128.2

PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS
DEMÃOS

2995,807,13iiF 420,008.3

PINTURA COM CAL HIDRATADA, TRES DEMÃOS,
INCLUSO COLA

1116,085,31210,008.4

PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA,

DUAS DEMÃOS ,
94,098,9610,50m’8.5

BOA ESPEFÍANCA CONSTRUCÀO E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ: 11.283.413/OOÒ1-47/INSCR'ICAO ESTADUAL: 12.341

RUA JERFFERSON MOREIRA 140; CENTRO
ESPERANTINÒPOLiS-MACEP: 65.750-000 J\
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CERAMlCA ESMALTADA EM PAREDES lA. PEH.

20X20CM. PADRAO MEDIO, FIXADA COM
.\RGA,Si'\SSA COLANTE E PJJLT^ITAMENTO COM
CIMENTO BRANCO IM ALTURA

1778,7027,7964.008.6

967,84LIMPEZA9.0

343,20LIMPEZA FINAL DA OBRA 2,64I3Ü,Ü0ni'9.1

EXTINTOR DE INCÊNDIO C/ CARGA GAS
CARBONlCO C02 4KG

9.2 624,64624,641,00ujid

37026,31TOT.AL GERAL EM RS

A. IMPORTA EM RS 37.026,31 (trinta c sele mil vinte e seis reais Irinia e um centavos)

OBJETO: REFORMA DE ESCOLA DA SEDE

PLANILHA ORÇAMENTARIA

VALOR

TOTAL

VALOR

ÜNIT.
DESCRIÇÃO UND QUANT.TTEM

SERVIÇOS INICIAIS 1ÜÜ7,98I.O

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO

GALVANIZADO
LI

850.30141,72m’ 6,00

REGISTRO NO CREA-MA imd 1,00 157,68 157,681.2

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 6910,042.0

REMOCAO DE PINTUR.\ A BASE OLEO OU

ESMALTE 	
1435,92226,00 6,352.1

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA

DE CALE AREIA
3,65 856,89ni^ 235,002.2

RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM

OUJANELA
77,77une! 5,1815,002.3

RETIRADA DE LUMINARlAS und 21,98 747,2534.002.4

RETIRADA DE ESQU.ADRIAS METALlCAS ui\d 15,987,992,002.5

RETIRADA DE FlACAO 2,10 3776,221800,002.6 m

LIXAMENTO 2649,433.0

LIXAMENTO DE PAREDES3.1 2,10 2643,351260,00m*

3.2 LIXAMENTO DE ESQUADRIAS 1,90 6.073,30

9070,92

2097,90

ESQUADRIAS

SÜBSTltOiÇAO DE PORTA DE MAEÍEÍRA
COMPENSADA LISA 70X210 COMPLETA

4.0

4.1
419,585,00und

SUBSTITUIÇÃO DE PORTA MADEIRA
COMPENSADA 1,ISA 40X210 COMPLETA

4.2
4895,10489,5110,00und

BOA ESPERANÇA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ: 11.283.413/0001-47/INSCRICAO ESTADUAL: 12.348 9S5-S

RUA JERFFERSON MOREIRA N® 140, CENTRO
ESPERANTINÓPOLIS-MA CEP: 65.750000
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SUBSTITUIÇÃO DE ESQUADRIAS DE LUMiNIO E
VIDRO INC. ASSENTAMENTO

4.3
und 4,00 519,48 2077,92

COBERTURA5.0 5276,96
RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO
- RIPAS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE
MATERIAL

5.1 85,00ni’ 1,10 93,41

IMUNiZACAO MADEIRAMENTO COBERTURA COM
rMUNI7ANTE INCOl.ORi 5.2 nP 620,00 3,49 2163,58

REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS

CER-\M1CAS REPOSÍçAOICWí
1MPERMEADILIZACAOC/VLHAS0.AJES
DESCOBERTA C/3 DEMÃOS VEDAPREN PRETO

5.3 620,00 3,29 2039,60

5.4 52,00 6,72 349,61m

RECUPERAÇÃO DACALIÇA5.5 82,00 3,60 294.90m

RECUPERAÇÃO DO BEIRAL
5.6 82,00 4,10 335,88ni

REVESTIMENTO6.0 36208,78
REBOCO PARA PAREDES ARG/\MASSA TR/\CO I 4 5
(CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA
0.3CM, PREPARO MECÂNICO

SUBSTITUIÇÃO DE PISO EM CERAMICA

ESMALTADA LINHA POPULAR PEl-4. ASSENTADA
COM ARGAMASSA COLANTE, COM
REJUNTAMENTO EM CIMENIU BRANCO

RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS

INSTALAÇÃO ELÉTRICA
INTER^PTOR SOBREPOR 2 TECLAS SIMPLES 11PO
SILENTOQUE PIAL OU EQUIV

TONUDA EMBUTIR 2P+ T 15A/250V C/PLACA TIPO
SILENTOQUE OU EQUIV

TOMADA EMBUTIR 3P 20A/250V C/PLACA TIPO	
SILENTOQUE PIAL OU EQUIV
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR C/
BARRjAMENTO TRIFASICO P/12 DISJUNTORES
UNIPOLARES EM CHAPA DE ACO GALV

DISRJNTOR MONOFASICO 70A, 2KA (220V)
LUMINARIA CALHA SOBREPORTM CHAPA ACO C/
2 LAMPADAS FLUORESCENTES 40W (COMPLETA.
INCL REATOR PART RAPIDA E LAMPADAS)
LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO C/

1 LAMPADA FLUORESCENTE 20W (COMPLETA,
INCL. REATOR PART RAPIDA E LAMPADA)
LAMPADA FLUORESCENTE 20W

DISJUNTOR MONOFASICO 35A, 2RA (220V)

6.1 m* 720,00 10.72 7717,63

6,2 iiP 420,00 50,69 21291,87

6.3 nP 160.00 45,00 7199.28

7.0
6513,55

7.1 uiid 16,00 7,94 127,07

7.2 und 36,00 15.18 546,65

7.3 und 1,00 13,38 13,38

7.4 und 1,00 103,63 103,63

7.5 uud 24,27 24,271,00

7.6 und 66.00 2244,1234.00

7.7 und 233,296,00 38,88

7.8
und 7,592,00 3.80

7.9
105,87und 7,00 15,12

BOA ESPERANÇA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ: n.283.4l3/0001-47/INSCR'lCÃO ESTADUAL: 12.348.5^^

RUA JERFFERSON MOREIRA N® 140, CENTRO
ESPERANTINÓPOLIS-MACEP: 65.750000
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CABO DE COBRE 1SOLAME^^O ANTI-CHAMA

0,6/lKV 4MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX

PIRELLIOÜEQUIV		
2,59 3107,691200,007.10 in

INSTALAÇÃO 1-QDROSANIT/VRIA 5301,458.0

LIMPEZA DE FOSSA E SUMIDOURO ujid 2899,71 3200,001,008.1

RESERVATÓRIO CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO

lOOOL COMPLETO
und8.2 2,00 619,94 1239,88

VASO S.WITARJO LOUCA BRANCA C.AiXA

DESCARGA ACOPLADA 35X65X35CM ÍNCL

ASSENTO PLÁSTICO E RABICHO CROMADO EXCL

COLOCACAO.

ujid8.3 2,00 419,58 839,16

S.ABONETEIRA EM VIDRO C/ SLIPORTE EM ACO

INOX P/SADAO LIQUIDO
und 2,00 11,21 22,428.4

PINTURA9.0 42093,08
FUNDO PREPARADOR DE PAREDES(ACRiLICO) m* ! 260,00 3.60 4535.559.1

MASSA CORRIDA PVA P/ INTERIORES 2 DEMÃOS9.2 nP 17638,241260,00 14,00

PINTURA LATEX PVA AMBIENTES EvIERNOS,
DUAS DEMÃOS

m* 1260,009.3 7,14 8995,50

PINTURA COM CAL HIDRATADA, TRES DEMÃOS,
INCLUSO COLA9.4 520,00 5,32 2766,12

PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA,
DUAS DEMÃOS9.5 nP 10,12 8,96 90,69

CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES lA, PEI-I,
20X20CM, PADRAO MEDIO, FIXADA COM
ARG.AMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM

CIMENTO BRANCO IM ALTURA

9.6 m- 27,82 8066,99290,00

LIMPEZA10.0 2850,64

LIMPEZA FINAL DA OBRA10.1 1458,78m’ 552,57 2,64
EXTINTOR DE INCENÜIÜ C/ CARGA üAS

CARBONICO C02 4KG

LUMINARlAS DE EMERGENCIA 2X8W

1Ü.2
und 1255,862,00 627,93

10.3 136,00und 2,00 68,00

TOTAL GERAL EM RS 117882,85

D^'IPORTA EM R$ 117.882,85 (cento e clczcscte mil oitocentos c oitenta c dois reais e oitenta c

cinco centavos)

BOA ESPERANÇA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA.

CNPJ; 11.283.413/OOÒ1-47/1NSCR1CÂO ESTADUAL: 12.348.5^5.
RUA JERFFERSON MOREIf^ N® 140, CENTRO '
ESPERANTINÓPOLIS-MACEP: 65.750-000
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OBJETO: REFORMA DE ESCOLA DO POVOADO SANTA AMÉLIA

PT>ANILHA ORÇAMRNTARTA

VALOR

UNIX.

V/iLOR

TOTAL
DESCRIÇÃO UNDITEM QUANT.

SERVIÇOS INICLAJS 1008,991.0

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO

1.1
851,156.00 141,86

REGISTRO NO CREA-MA und 157,641,00 157,641.2

DEMÜLIÇÜES ERETUiADAS2.0 2489,99
REMOCAO DE PINTURA A BASE OLEO OU ESM/\LTE 6,35 603,6095.002.1

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA

DE CALE AREIA 313.5986,00 3.652.2

RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM

OUJANELA und 5,18 10,372,002.3

RETIRADA DE LUMÍNARIAS

RETIRADA DE ESQUADRIAS METALlCAS

und 2,00 21,98 43,962.4

und 1,00 7,99 7,992.5

RETIRADA DE TLVCAO 720,00 2,10 1510,492.6 m

LKAMENTO3.0 486,88

LIXAMENTO DE PAREDES3.1 nP 230,00 2,10 482,52

LIX-^^ENTO UE ESQUADRIAS3,2 m* 2,30 1,90 4.37

COBERTURA4.0 811,87
RECOLOCACAO DE MADEIRAWENTO DO TELHADO

- RIPAS, CONSIDERANDO REAPROVEITAWENTO DE
MATERIAL

in^ 57,144.1 52,00 1,10

IMUNIZACAO MADEIRAMENTO COBERTURA COM

IMUNIZANTE INCOLOR4,2 nP 86,00 299,843,49

REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS

CERAMICAS REPOSIÇÃ010%
■1,3 282,66m- 86,00 3,29

RECUPERAÇÃO DA CALIÇA 57,544.4 16,00 3.60m

RECUPERAÇÃO DO BEIRAL 114,694,5 4,1028,00ra

REVESTIMENTO5.0 7078,67

RRCUPRRAÇAO OE PI.SO 1563,635,1 18,1886,00np

REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4,5
(CAL E .AREIA FINA PEME1R.ADA), ESPESSURA
0.5CM, PREPARO MECÂNICO

5.2 1445,75135.00 10,71m’

RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS5,3 1432,1756,00 25,57nP

BOA ESPERANÇA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA.

CNPJ: 11.283,413/OOÓ1-47/INSCR'iCÃO ESTADUAL: 12.348.53^5
RUA JERFFERSON MOREIRA N“ 140, CENTRO
ESPERANTINÓPOLiS-MA CEP: 65.750-000 V
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nso ENJ CERjVMICA esmaltada :0\30CM P/PISO,
PEi-4,1'QUALIDADE.aARGCOLANTli INCL,

P^nJNTE aCIMENTO BR.ANCO. CONSIDERANDO
DE PERDAS PARA A CEHj^üCA

2637.125.4 36,6372.00

INSTALAÇAO ELKTRICA6.0 683.35
INTERRUFIOR SIMPLES EMBUTIR 10A'250V

aPL/\CATIPO SILENTOQUE PIALOUEQUIV6.1 6.10und ■2.00 12,21

TO.MADA E.MUUTIR 2P * T 15.V250VC.'PL.AC.A,T!PO
SILENTOQUE OUEQUIV6,2 15,18 60,744,00und

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR C/
BARRAMENTO MONOFASICOP/6 DISJUNTORES

Uí^irOLARES EM CHAPA DO ACO CALV
6.3 1.00 94.35und 94.35

DISJUNTOR MONOPASICO 50A. 2KA (220V)6.4 15.87und 1,00 15.87

LUMiNARIA CALIL^ SOBREPOR EM CHAPA ACO a 1

LAMPADA.S FLUORESCENTES 40W fCCMPLETA,
INCL REATOR PART RAPIDA E LAMPy\DAS)

6.5 131.89und 65.942,00

LU.MIiVARIA C/\LIL\ SOBREPOR EM C1L\PA ACO G’ 1

LAMPADA FLUORESCENTE 20W (COMPLETA. INCL.
REATOPv PART .P.MTDA C L.V.1PAD.\)

6.6 und 38.88 38.881,00

LAMPADA HLUORE.SCENTE 20W6.7 3.80und 3.801.00

DISJUNTOR MONOPASICO 35A, 2RA (220V)6.8 15.12und 1.00 15.12
CARO DF. CORRE ISOLAMENTO AWn.CHAMA,

0,6/lKV 4MM2 (I CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLl
nUEQUlV

6.9 2.59120,00 310.49m

INSTALAÇAO IIIDROSANITARLV7.0 12329,73
CONSTRUÇÃO FOSSA E SUMIDOURO7.1 unti 1,00 3782,42 3782,42

CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS EM ALVENARIA7.2 und 2,00 3533,92 7067,84
RESERVATÓRIO CA1.'0\ D'AGUA FIBRA DE VIDRO

lOOOL
und7.3 1,00 618,76 618,76

VASO SANlTARIO LOUCA BRy\NCA CAiJwV

DESC.ARGAACOPLADA35X65X35CM INCL

ASSENTO PLÁSTICO E RABICHO CRO\L\DO EXCL
COI.OCACAO;

1
unü7.4 2,üü 419,16 838.32

SABONETEIRA EM VIDRO O SUPORTE EM ACO

INOX P/ SARAOI.IQUIDO7.5 uml 2,00 11,20 22,40

PINTLIRA8.0 6972,33

FUNDO PREPARADOR DE PAREDHS(ACRILICO)8.1 3,59np 230,00 826,34
NLASSA CORRIDA PVA P/ INTERIORES 2 DEMAO.S8.2 nP 230,00 13,97 3213,55

PINTURA LATUX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS
DEMÃOS8..3 nP 2.10,00 7.13 1638.92

PINTURA CO.M CAL illDR/\TAÜ.\,TRES DEMÃOS,
INCLUSO CÜL\8.4 52,00 5.31 276,09

PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA.
DUAS DEMÃOS8.5 iiP 2,00 3,95 17,90

BOA ESPERANÇA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA. ./ .
CNPJ: 11.283.413/OOÒ1-47/INSCRICÃO ESTADUAL: 12.348.9áé-5

RUA JERFFERSON MOREIRÃN“ 140, CENTRO
ESPERANTINÓPOLIS-MACEP; 65.750-000

\j\N-
/i

: Scanned with

:(S CamScanner



●'OÇiO
rt*

ft*. (f*_
aa

EBB

£Oini8UIUnD CDV riAUI. JAVtNrO

CERAMlCA ESMALTADA EM PAREDES lA. PEl-4,
20X20CM, PADRAO MEDIO, FIXADA COM
ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMEMTO COM

CIMENTO BRANCO IM ALITJRA

U 999,5236.00 27,76

LIMPEZA9.0
774,20

LIMPE2A FINAL DA OBRA9.1 ni' 5ó,5ó 2.64 149,32

EXTINTOR DE INCÊNDIO C/ CARGA GAS

CARBONICO C02 4KG
9.2

1,00ujid 624,88 624,68

TOTAL GERAL EM RS 32636,00

IN'IPORTA EM RS 32.636,00 (irinla e dois mil seiscentos c irinla c seis reais)

OBJETO: REFORMA DE ESCOLA DO POVOADO TERRA SANTA

PLANILIU ORÇAMENTARU

VALOR

TOTAL

VALOR

UNTr.
● DESCRIÇÃOHEM UiND QUAiNT.

SERVIÇOS INICIAIS1.0 1007,98
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO

GALVANIZADO

1.1
850,30nP 141,726,00

REGISTRO NO CREA-MA 157,681.2 und 157,681,00

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS2.0 2564.35

REMOCAO DE PINTURA A BASE OLEO OU

ESMAITE
m' 672,31i 06,00 6,352,1

demolição de REVESTIMENTO DE ARGAMASSA

DE CAL E AREIA
m’ 120,00 437,122.2 3,64

RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM

OUJANELA ujid2.3 7.00 36,265,18

RETIRADA DE LÜMINARIAS und2,4 131,746,00 21,96
RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS und2.5 7.981,00 7,98
RETIRADA DE FIACAO2.6 1278,44610.00 2,10ni

LKAMENTO3.0 843,99
LIXAMENTO DE PAREDES3.1

m’ 2,10 640,00400.00

LIXAMENTO UE ESQUADRIAS3.2
1,90 3,992.10

4.0 COBERTURA
2151,80

RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO DO

TELHADO - RIPAS, CONSIDERANDO
REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL

4.1 42,00 1,10 46,20

4
BOA ESPERANÇA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA. /

CNPJ: 11.283.413/0001-47/1NSCR'iÇÃO ESTADUAL; 12.348.535.S
RUA JERFFERSON MORElFíA N“ 140, CENTRO
ESPERANTINÓPOLIS-MA CEP; 65.750-000
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IMUNI2ACAO MADEIRJ^ÍEMTO COBERTURA COM

IMUNIZANTE INCOLOR

REV1SAÕ GERAL DE TELHADOS DE TELHAS
CERAMICAS REPOSIÇÃO 10%

m’ 260,00 3.494.2 907.40

ra* 260,00 3,294.3 855,40

RECUPERAÇÃO DA CALIÇA 36,00 3,604.4 129,60in

RECUPERi\ÇAO DO DCIR4\L4.5 52,üü 4,10 213,20ni

REVESTIMENTO5.0 17097,80

RECUPERAÇÃO DE PISO5.1 160,00 18.KI 2976,00in*

REBOCO PARA PAREDES ARGANÍASSA TRACÜ 1:4,5
(CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA
0,5CM, PREPARO MECÂNICO

5.2 m' 360,00 10,72 3859,20

RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS
5.3 ra* 72,00 25,30 1821,60

PISO EM CERAMICA ESMALTADA 20X30CM P/PiSO,
PEI-4, l> QUALIDADE, C/ARG COLANTE INCL.
REJUNTE C/CIMENTO BRANCO, CONSIDERANDO

i DE PERDAS PARA A CER/lMICA

TNSTAr.AÇÃO ET.ÍTRTCA ’

5.4 ni* 230,00 36,70 8441,00

6.0 1717,67
INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR I0A/250V

C/PL\C.A, TIPO SILENTOQUE P!AL OU EQUiV
6.1 iind 6,108,00 48,78

TOMADA EMBUTIR 2P + T 15A/250V aPLACA, TIPO
SILENTOQUE OU EQUIV6.2 iind 15,1712,00 182,04

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR C/
BAKKAMENIO MÜNUFASICÜ P/ 6 ÜISJUNIORES

UNIPOLARES EM CHAPA DE ACO GALV
6.3 und 1,00 94,25 94,25

DISJUNTOR MONOFASICO 50A, 2KA (220V)6.4 und 1,00 15,86 15,86

LUMINARIA C/UIIA SOBPJIPOR EM CIÍAPA ACOC/

2 LAMPADAS FLUORESCENTES 40W (COMPLETA.
INCL REATOR PART RAPIDA E LAMPADAS)

6.5 und 65,886,00 395,27

LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO C/

1 LAJMPAÜA FLUORESCENTE 20W(CUMPLETA,
INCL. REATOR PART RAPIDA E LAMPADA)

6.6 und 38,843.0Ü 116,53

LAMPADA FLUORESCENTE 2UW6,7 und 2,00 3,79 7,58

DISJUNTOR MONOFASICO 35A, 2KA (220V)6,8 und 2,00 15,11 30,22

CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTi-CHAMA

0,6/lKV 4MM2 (1 CONDUTOR)TP SINTENAX
PIRELLIOU EQUIV		

6.9 827,14320,00 2,50m

INSTALAÇÃO HIDROSANlT/\RIA7.0 4069,48
LIMPEZA DE FOSSA E SUMIDOURO 2590,007.1 und 908,18i,00

RESERVATÓRIO CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO

lOOOI.
7.2 und 1,00 618.76 618,76

VASO SANITARIO LOUCA BRANCA CAJXA

DESCARGA ACOPLADA 35X65X35CM INCL

ASSENTO PLÁSTICO E RABICHO CROMADO EXCL
7.3 und 2,00 419,16 836,32

BOA ESPEIRANCA CONSTRUCÂO E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ: 11.283.413/OOÒ1-47/1NSCR1CÂO ESTADUAL: 12.348.5.

RUA JERFFERSON MOREIRA N" 140, CENTRO /
ESPERANTINÓPOLIS-MA CEP: 65.750000
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COLOCACAO.

SABONETEIRA EM VIDRO C/ SUPORTE EM ACO

ÍNÜX P/ SABAO LIQUIDO
7.4 und 2,00 11,20 22.40

PINTURA8.0 13940,54
FUNDO PREPARADOR DE PAR£DES(ACRILICO)8.1 400,00 3.59 1437,12
MASSA CORRIDA PVA P/ INTERIORES 2 DEMÃOS

pintüraXatex pva ambientes internos,
DUAS DEMÃOS

8.2 400,00 13,97 5588,80m*

8.3 400,00 7,13 2550,29III*

PINTURA COM CAI. HIDRATADA, TRES DEMÃOS,
INCLUSO COLA8.4 250,00 5,31 1327,34

PINTUR.\ ESMUTE ACETIN.\D0 em MADEIRA,
DUAS DEMÃOS8.5 nF 8,00 8.95 71,62

CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES lA, PEI-4,
20X20CM, PADRAO MEDIO, FIXADA COM
ARGAMASSA COLANTE E R£M4T^VMENTO COM
CIMENTO BRANCO IM ALTURA

8.6 in’ 96,00 27,76 2665,38

9.0 LIMPEZA
1192,59

LIMPEZA FINAL DA OBRA9.1 ui^ 209,12 2,70 564,62
EXTINTOR DE INCÊNDIO C/ CMGA GAS

CARBONICO C02 4KG

9.2
UJUl 1,00 627,97 627,97

TOTAL GERAL EM RS 44536,20
IMPORTA EM RS 44.586,20 (quarenta e quatro niil quinlientos e oitenta c seis reais e vinte

centavos ) 		

OBJETO: REFORMA DE CRECHE DA SEDE

PLANILHA ORÇAMENTARIA

i
l

^'ALOR

UNIT.

^'ALOR

TOTAL
DESCRIÇÃOITEM UND QUANT.

SERVIÇOS INICIAIS

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

1.0
1007,98

I.I ni^ 6.00 141,72 850,30
REGISTRO NO CREA-MA1.2 und 157,681,00 157,68

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

REMOCAO DE PINTURA A BASE OLEO OU ESMALTE
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA
DE CALE AREIA

2.0
2033,77

2.1 iiF 93,00 6,35 590,^

2.2 m- 112,00 3,64 407,98

RETIRADA DF. FOLHAS DE PORTA DF. PASSAGEM OU
JANELA

2.3 und 5,183.ÜU

C;BOA ESPERANÇA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA,
CNPJ: 11.283.413/OOÒ1-47/INSCRICÃO ESTADUAL: 12.348.S:

RUA JERFFERSON MOREIFÍQl N= 140, CENTRO
ESPERANTINÓPOLIS-MACEP; 65.750-000
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RETIRADA DE LUMlNARIAS2.4 und 131.746,00 21,96

RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS2.5 luid 1,00 7,98 7,98
RETIRADA DE FIACAO2.6 420,00 2,10 680,24in

LIXAMENTO3.0 671,09
LIXAAIENTO DE PAREDES3.1

tn^ .■Í20,00 2,10 670.66

LIXAMENTO DE ESQUADRIAS3,2
m' 2,30 0,19 0,44

COBERTURA4.0 1390,21
RECOLOCACAO DE M/J3EIRAMENTO DO TELHADO -

RIPAS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE
MATORIAL

4.1 45,00 1,10 49,40

IMUNIZACAO NtADEIRAMENTO COBERTURA COM

IMUNIZANTE INCOLOR4.2 160,00 3,43m’ 557,28

REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS

CERAMlCAS REPOSIÇÃO 10»/o4.3 160,00 3,28 525,35

RECUPF.RAÇAO DA CAI.IÇA4.4 32,00 3.59 114,97IN

RECUPERAÇÃO DO BEIRAL4.5 4,09 143,213.5,00m

REVESTIMENI'05.0 11016,42
RECUPER.AÇAO DE PISO5.1 m- 1782,0396,00 18.56

REBOCO PARA PAREDES ARGAMA.SSA TRACO 1:4,5
(CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0.5CM,
PREPARO MECÂNICO

5.2 nF 200,00 2139,7110,70

RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS5.3 m* 75,00 25,25 1693,71

PISO EM CERAMiCA ESMALTADA 20X30CM P/PiSO,
PEl-4,1> QUALIDADE, C/ARG COLANTE INCL.
REJUNTE aClMENTO BRANCO, CONSIDERANDO 5%
DE PERDAS PARA A CERÂMICA

INSTALAÇÃO ELÉTRICA ●
INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR 10A/250V

aPLACA TIPO SILENTOQUE Pb\L OU EQÜIV

TOMADA EMBUTTR 2P + T 15A/250V C/PLACA TI^
SILENTOQUE OU EQUlV

5.4 142,00 36.63 5200,98

6.0 1672,91

6.1 und 5.00 6,10 30,49

6.2 und 6,00 15,17 91,02

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR C/
BARRAMENTO MONOFASICO P/ 6 DISJUNTORES

UNIPOLARES EM CHAPA DE ACO GALV
6,3 und 1,00 94,25 94,25

DISRJNTOR MONOFASICO 50A 2KA (220V)6.4 15,86 15,86und 1,00

LUMlNARlA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO O 2

LAMPADAS,FLUORESCENTES 40W (COMPLETA
INCL REATOR PART RAPIDA E LAMPADAS)

6,5 und 65,88 395,276.00

LUMIN ARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO C/1
LAMPADA FLUORESCENTE 20W (COMPLETA INCL.

REATOR PART RAPIDA E LAMPADA)

6.6 38,84und 2.00 77,68

BOA ESPERANÇA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ: 11.a83.413/OOÒl-47/INSCR'lCÂO ESTADUAL: 12.341

RUA JERFFERSON MOREIF^ N“ 140, CENTRO
ESPERANTINÓPOLIS-MACEP: 65.750000
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LAMPADA FLUORESCENTE 20W6.7 imü 2,00 3,79 7,5S

DISJUNTOR MONOFASICO 35A, 2KA (220V)

C.\BO DE COBRE ISOLA^^ENTO ANTI-CliAMA'

0,6/iKV 4MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI

OU EQUIV 	
INSTALAÇAO HIDROS.ANITARIA
LIMPE7.-\ DE FOSSA E SUMIDOURO "

6.8 und 2,00 15,11 30,22

6,9 360.00 2,58 930,54m

7.0
2387,66

7.1 und 1,00 908,18 908,18
RESERVATÓRIO CAJX/\ D’AGUA FIBRA DE VIDRO

7.2 und 1,00 618,78 616,76lOOOL

VASO SANÍTARIO LOUCA BRANCA CADO\

DESCARGA ACOPLADA 35X65X35CMINCL ASSENTO
PLÁSTICO E R/^BICHO CROMADO EXCL
COLOCACAO.

SABONETEÍRÃ em VIDRO O SUPORTE EM ACOINÓX
P/ SABAO LIQUIDO

7.3 und 2,00 419,16 638,32

7.4 und 2,00 11,20 22,40

PINTURA8.0
9511,70

FUNDO PREPAR-ADOR DE PAREDES(AC1UL1C0)8.1 iiF 100,00 3,59 559,25
MASSA CORRIDA PVA P/ INTERIORES 2 DEMÃOS8.2 m’ 320,00 13,97 4471,04
PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS
DEMÃOS

PINTURA COM CAL HIDRATADA, TRES DEMÃOS,
INCLUSO COLA

8.3 m* 320,00 7,13 2280,23

8.4 125,00 5.31 663,67

PINTURA ESMALTE ACETINADO EM My\DElRA,
DUAS DEMÃOS8.5 nP 8,00 8,95 71,62

CERAMlCA ESMALTADA EM PAREDES lA, PEl-4.
20X20CM, PADRAO MEDIO, FIXADA COM
ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM

CIMENTO BRANCO IM ALTURA

8.6 in* 60,00 27,76 1665,86

LIMPEZA9.0
946,13

LIMPEZA FINAL DA OBRA9.1 nP 120,80 2,64 318,91

EXTINTOR DE INCÊNDIO C/ CARGA GAS

CARRONICO C02 4KG

9.2
luid 1,00 627,22 627,22

TOTAL GERAL EM RS 30637,88

IMPORTA EM RS 30.637,88 (trinta mil scíscenlos e trinta e sele reais e oitenta e oito centavos)

BOA ESPEFIANCACONSTRUCÂO E COMÉRCIO LTDA. />,
CNPJ: 11.283.413/OOOM7/1NSCRICÃOESTADUAL: 12.348.5á^

RUA JERFFERSON MOREIFÍ\ N® 140, CENTRO ‘
ESPERANTINÓPOLIS-MA CEP: 65.750000

\d\^■
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OBJETO: REFORMA DE CRECHE DO CAMELEIRO

PLANIUIA ORÇAMENTARIA

VALOR

ÜjVIT.

VALOR

TOTAL
ITK\f DRSCRIÇAO UND QUANT.

SERVIÇOS INICIAIS1.0
1007,98

PL.ACA DE OBIIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO1.1 ni^ <3,00 141.72 850.30
REGISTRO NO CREA-MA1,2 und 1,00 157,68 157,68í

2.0 OEMÜLIÇÜES ERKTU^ADAS
REMOCAO DE PINTURA A BASE OLEO OU ESMALTE

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE ARG.AMASSA
DE CAL E AREIA

2595,96
2.1 ni’ 140.00 6,35 888.62

2.2 m* 1(30.00 3,64 582,83

RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU
JANELA

2.3 und 4,00 5,16 20.72

RETIRADA DE LUMINARlAS

RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS

2.4 und 6,00 131,7421,96
2.5 und 7.981,00 7,98

RET1R.AD.A DE FIACAO2.6
460,00 2.10 964,07m

3.0 LDCAMENTO
675,02

3,1 LIXAMENTO DE PAREDES
320,00 2,10 670,66

3.2 LIXAMENTO DE ESQUADRL\S
2,30 1,90 4.36

4.0 CODERTURA
1146,05

RECOLOCACAO DE MADElRAÍilENTO DO TELHADO -

RIPAS. CONSIDERANDO REAPRüVEITAMENTÚ DE
MATERIAL

IMUNiZACAO MADEIRAMÊNTÒ COBERTURA COM
IMUNIZANTE INCOLOR

4.1 56,00 1.10 61,48

4.2 ni- 123,06 3,48 428,62

REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS

CF.RAMICAS REPOSIÇÃO 10%
4.3 iiE 123,06 3,28 404.06

RECUPERAÇÃO DA CALIÇA4.4 20,00 3,59 71,86ni

RECUPERAÇÃO DO BEIRAL4.5 44.00 4,09 180,04m

RÜVESrtMJiíNTO5.Ü 12222,51
RECUPERAÇÃO DE PISO5.1 88,00 18,56 1633.53

REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1 ;4,5
(C.AL E ARELA FINA PENEIRAD.A), ESPESSURA 0,5CM,
PREPARO MECÂNICO

5.2 m’ 320,00 10,70 3423,54

RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS5.3 72,00 25,25 1817,96

aEx|BOA ESPEFÍANCA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA. /(,
CNPJ: 11.283.413/OOÒ1-47/1NSCRICÂO ESTADUAL: 12.348.53^

RUA JERFFERSON MOREiíRA N® 140, CENTRO '
ESPERANTINÓPOLIS-MA CEP: 65,750-000 V
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PISO EM CERA^^ICA ESMALTADA 20X30CM P/PISO,
PEI-4, l* QUALIDADE, C/ARG COLANTE tNCL.
REJUNTE aClMENTO BR,\NCO, CONSJDERANDO 5%
DE PERDAS PARA A CERÂMICA

5.4 5347,48nE 146.00 36,63

INSTALAÇÃO ELETRJCA6.0 ]869,80
INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR 10A/250V

C/PLACATIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV

TOhUDA EMBLTIR 2P + T 15A/25QV C/PLAC.A, TIPO
SILENTOQUE OU EQUIV

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR C/
BARRAMENTO MONOFASICO P/ 6 DISJUNTORES
UNIPOLARES EM CIL\PA DE ACO GALV

6.1 6,10 24,39imd 4,00

6.2 uiid 6,00 15,17 91,02

6.3 und 1,00 94,2594,25

DISJUNTOR MONOFASICO 50A, 2KA (220V)6.4 und 1,00 15,8615.86

LUMINARLA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO C/ 2

LAMPADAS FLUORESCEN1E.S 40W (COMPLETA,
INCL REATOR PART RAPIDA E LAMPADAS)

LUxM/NARIA CALIL\ SOBREPOR CM CHAPA ACO C/1

LAMPADA FLUORESCENTE 20W (COMPLETA, INCL

RDATOR PAP.T Ru\PIDA E L.UIP.\DA)	
LAMPADA FLUORESCENTE 20W “

6.5 6,00 395,27und 65,83

6.6 2,00und 77,6838,84

6.7 und 1,00 3,79 3,79

DISJUNTOR MONOFASICO 35A, 2KA (220V)6.8 und 2,00 15,11 30,22
CARO DE CORRE ISOI.AMF.NTO ANTI-CHAMA

0,6/lKV 4MM2 (I CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI

OU EQUIV	
INSTALAÇÃO HIDROSANITARIA
LIMPEZA DE FOSSA E SUMIDOURO

6.9 440,00 2,58 1137,32m

7.0 3008,50
7.1 ujid 908,18 908,161,00

RESERVATÓRIO CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO

lOOOL
7.2 und 619,382,00 1238,76

VASO SANITARJO LOUCA BRANCA CAIXA

DESCARGA ACOPLADA 35X65X35CM INCL ASSENTO
PLÁSTICO E RABICHO CROMADO EXCL

COLOCACAO.

SABONETEIRA EM VIDRO O SUPORTE EM ACO INOX

P/SABAO LIQUIDO

7.3 und 419,582,00 639.16

7.4 und 11,202,00 22,40

PINTORA8.0 10191,54
FUNDO PREPARADOR DE PAREDES(AClULICO)8.1 nF 3,60 1152,00320,00

MASSA CORRIDA PVA P/ INTERIORES 2 DEMÃOS8.2 m- 14,00320,00 4480,00

PINTURA LAITX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS
DEMÃOS8.3 2284.807,14nF 320,00

PlNnJRA COM CAL HIDRATADA, TRES DEMÃOS,
INCLUSO COLA8.4 5,32 629,92156,00

PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA,
DUAS DEMÃOS8.5 53,826.00 8,97m*

ae
O'BOA ESPEF2ANCA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA.

CNPJ: 11.283.413/0001-47/INSCR'iCÂO ESTADUAL: 12.348{53&5/\
RUA JERFFERSON MOREIF^ N“ 140, CENTRO <. '
ESPEFiANTINÓPOLIS-MA CEP: 65.750-000 \		
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CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES lA, PEI-4,

20X20CM, PADRAO MEDIO, FIXADA COM
.^RG,AMASSA COL.AMTE E REJUNTAMENTO COM

CIMENTO BRANCO IM ALTURA

1391.0050.00 27,82m’8.6

LIMPEZA ■9.0 952,65

LIMPEZA FINAL DA OBRA 2,64 324,889.1 123,06

EXTINTOR DE INCÊNDIO C/CARGA GAS
CARBONICO C02 4KG

9.2 627.77627,77ui\d 1,00

33670,00TOTAL GERAL EM R$

IMPORTA EM RS 33.670,00 (iriivla c ires mil seiscentos e setenta reais)

OBJETO: REFORMA DA ESCOLA POVOADO LAGO DE DENTRO

PLANILHA ORÇAMENTARIA

VALOR

UNIT.

VALOR

TOTAL
DESCRIÇÃO QU/MST.ITEM UND

SERVIÇOS INICIAIS1.0 1007,98
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO

GALVANIZ.ADO

1.1
141.72 850,30ó.OO

REGISTRO NO CREA-MA 157,68 157.681.2 1,00uiid

DEMOLIÇÕES E RETIRADÃS 1844.822.0

REMOCAO DE PINTURA A BASE OLEO OU

F-SMAI.TF
6,35 609,3496,002.1

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA

DE CALE AREIA 3.64 320,5688,002.2

RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM

OUJANE LA 5.18 20.722.3 und -I.OO

RETIRADA DE LUMINÁRIAS 131,742.4 ujid 6,00 21,96

RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS und 1,00 7,98 7,982.5

RETIRADA DE FIACAO2.6 360,00 2,10 754.49III

LLXAMENTO3.0 633,10
LIXAMENTO DE PAREDES3.1 628,74300,00 2,10iiF

LIXAMENTO UE ESQUADRIAS3.2
4,36230 1,90

COBERTURA4.0 767,91
RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO DO

TELHADO ■ RIPAS. CONSIDERANDO
REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL

4.1 61,48m’ 56,00 1,10

BOA ESPERANÇA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA. /
CNPJ: 11.283.413/OOÒ1-47/1NSCR'ICÃO ESTADUAL: 12.348.53S-B

RUA JERFFERSON MOREIF^ N® 140, CENTRO
ESPERANT1NÓPOLIS-MACEP:65.750<IOO ^
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IMUNiZACAO MADEIRAMENTO COBERTURA COM

IMUNIZANTE INCOLOR
4.2 m’ 274.1678,72 3,48

REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS

CERAMICAS REPOSIÇÃO 10%
4.3 m* 78,72 3,28 253,47

RECUPERAÇÃO DA CALIÇA4.4 15,00 3,59 53,89m

RECUPERAÇÃO DO BEIRAL4,5 2y,3ü 4,09 119,89m

REVESTIMENTO5.0 9538,78
RECUPERAÇÃO DE PISO5.1 9(5,00 18,56 1762,03
REBOCO PARA PAREDES AROA^ÍASSA TRACO I ;4,5
(CAL E AR£IA FÍNA PENEIRADA),'ESPESSURA
OpCM, PREPARO MECÂNICO

5.2 10,70230,00 2460,67

RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS5.3 m’ 25,2585.00 2146.20

PISO EM CERAMICA ESMALTADA 20X30CM P/PISO,
PEI4,QUALIDADE, a/\RG COLANTE INCL.
REJUNTE C/CIMENTO BRANCO, CONSIDERANDO
5?i DE PERDAS PARA A CERÂMICA

TNSTAI,AÇÃO El.ÉTRTCA ^
INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR 10A/250V	

CTLTCA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV

TOMADA EMBUTIR 2P+ T 15A/250VC/PLACA,TIPO"
SILENTOQUE OU EQUIV

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR C/
BARRAMENTÜ MONÜPASICO P/6 DISJUNTORES
UNIPOLARES EM CHAPA DE ACO GALV

DISJUNTOR MONOFASICO 50A, 2KA (220V)	

LUMINÃJÜA CALHA SOBREPOR C.M CHAPA ACO C/"
2 LAMPADAS FLUORESCENTES 40W (COMPLETA,
INCL REATOR PART RAPIDA E LA.MPADAS)

LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO C/'
I LAMPAÜA FLUORESCENTE 2ÜW (COMPLETA,
INCL. REATOR PART RAPIDA E LAMPADA)
LAMPiVDA FLUORESCENTE 20W

DiSRJNTOR MONOFASICO 35A, 2KA (220V)

CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTT-CHAMA

0,6.'1KV 4MM2 (I CONDUTOR) TP SINTENAX
PiRELLl OU EQUIV	
INSTALAÇÃO H1DR0S>LNITARL\
LIMPEZA DE FOSSA E SUMIDOURO

5.4 m’ 36,6386,00 3149,89

6.0
1421,78

6.1 und 4,00 6.11 24,44

6,2 unrl .5,00 76,(M15,20

6.3 und 1,00 94,4494,44

6.4 und i.OO 15,8915,89

6.5 imd 6.00 396,0666.01

6.6 ujid 1,00 38,9238,92

6.7 und 2,00 7,603,80

6.8 und 2,00 30,2815,14

6.9 285,00 738,15m 2,59

7.0 2392,44

7.1 und 1,00 910,00910,00
RESERVATÓRIO CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO
inooi,

VASO SANITARJO LOUCA BRANCA CAIXA
DESCARGA ACOPLADA 35X65X35CM INCL

ASSENTO PLÁSTICO E RABICHO CROMADO EXCL

7.2 und 1,00 620,00 620,00

7.3 und 2,00 420,00

BOA ESPERANÇA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 11.283.413/00Ó1-47/INSCR1CÃ0 ESTADUAL: 12.34853Í-S hftA

RUA JERFFERSON MOREIRA N® 140, CENTRO v '
ESPERANTINÓPOLIS-MA CEP: 65.750^00
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COLOCACAQ.

SABONETEtRA EM VIDRO O SUPORTE EM ACO

ÜsOX PJ SABAO UQüirjO

pijs%^'i : “

aiNDO PREPARADOR DE PAREDES(ACRILÍCO)
NÍASSA C0'FÜÜDA PVA P' INTERIORES 2 DEÍ>UCS

?.-l 22,44uivJ 11,222.00

r 8.0 i 10006,86

' 8.1 in’ 300,00 3,60 1080,00I

í 8.2 300,00 14,00 4200,00ni'

PíKTURA LATEX P\’A AMBIENTES INIERNOS,
DUAS DEM.AOS8.3 300.00 7J4 2 [42.00m-

PfWTJ.fRA CDM CAI. HIDRATADA, TRE.S DEMÃOS

INCLUSO COLA

PLNfLTvAESMALTEACETINÁTOTm^DÊÍRA: ' '
DUAS DEMÃOS

CERAMÍCÁ ESMÃLTÃDÃImTÃREDÊS 1À.^EW.
70X20CM. PADRAO MEDIO. FIXADA COM
/XRGAMASSA COLANTE E REIUNTvUIENTO COM
CIMENTO BRANCO IM /U.TUR-A

i 9.0 iuMPKZA , :

8.4 !c2,00 5,32 861.84j

8.5 ; I 6,00 3,97 53,82lU

1

8.6 27,82ni* 60,00 1S69,20

!

838.65I
UMPEZ.L FINAL DA OBRA1 ! 2:1

i :”9.2
tip 2,70 212,5478.72

EXT! NTOR DE INCEN DIO a CARGA GAS

CAKBONIC0CO2 4KG 026,11 j
4

.

&’ÍPORTy\ ÉM RS 28.452,34 (\inlc c oito mil quatrocentos e cimiucnla c dois reais e liiiUa c qiialro j
centavos)

1,00 626.11imd
I
t

TOTAL GERAL EM RSí 8452n

I
y

i

i
1

OBJETO; REFORMA DE ESCOLA DO POVOADO MANDIS

’ 1^'í ÃStIÍUÕRÇÃM KN'ÍÃRÍ^^
* l

SAI.OR

TOTAL

VAI,OU

UML
ITEM DESCmCÀO UNI) QUANT.

1.0 SERVIÇOS LMCUíS
! ! pT.ÁCA de OHR.A EM~ÍTLAPÃDÊXC(V 	

GALVANIZADO

1 1 ‘REGÍSTRONOCREA-MA

2:0 ■ DEMOLIÇÕES lifRÈTmÃD7\S
2.1 REMOCAO DE PINT UR.,\ AMSE OLEO ÜÜÊSMAI.TE

DEMOLIÇÃO DE REWSTIMENÍO Df ARGAMASSA
DE 0\LE AREIA

__10_^7^98i
850.30

zrjWM
, 1874,21

57L26

1

np 6.00 141,72

ur.d i.OO . 157,68

m' 90,00 6.35

2.2 iiP 120,00 3,

BOA ESPEÍÍANÇA CONSTRUCÁO E COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 1 1.283.413/0001-47/lNSCRiÇÃO ESTADUAL: 12.348.535-5Í

RUA JERFFERSON MOREIRA 140, CENTRO
ESPERANTINÓPOLIS-MACEP: 65.750-000
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RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM
OUJANELA

23 15,545.18imd 3,00

RETIRADA DE LÜMIN/UUAS2.4 imd 87,524,00 21,96

RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS2,5 7,98imd 1,00 7,98
RETIRADA DE FUCAO2.6 360,00 754,492,10m

LIXAMENTO3.0
737,89

LIXAMENTO DE PAREOE.S.■Í.1
m’ 350,00 2,10 733,53

LIXAMENTO DE ESQUADRIAS3.2
m- 2J0 1.90 4,36

COBERTURA4.0
1222,06

RECÜLÜCACAÜ DE MADEIRAMENTÜ DOTELHADÜ
. RIPAS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE
MA'1'EIÜAL

4.1 56,00in- 1,10 61,48

IMUN'IZACAO MADEIRAMENTO COBERTURA COM
IMUNIZANTE INCOLOR

REVTSAO GERAI. DE TRi.HADOS DF TELHAS

CERAMICAS REPOSIÇÃO 10%

RÊCÜPÉRÃÇXÕDÃCÃLÍÇÃ

4.2 142,76ni‘ 3.48 497,24

4.3 nF 142,76 3.28 468,74

4.4 3,5920,00 71,86m

RECUPERACAO DO BEIRAL
4.5 4,0930,00 122,75in

REVESTIMENTOS.O
■ 13074,70

RECUPERAÇÃO DE PISO5.1 jn* 98,00 18,56 1819,15
REBOCO PAP^A. PAPvEDES ^ARGAMASSA TRACO 1 M.5
(CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA
0,*.!CM. PREP.ARO MECÂNICO

5.2 290,00 10,70 3102,58

RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS5.3 85,00 25,25 2146,20

PISO EM CERAMICA ESMALTADA 20X30CM P/PISO

PEI-4,1> QUALIDADE, C/ARG COLANTE INCL
REJUNTE aCIMENTO BRANCO. CONSIDERANDO 5%
DE PERDAS PARA A CERÂMICA

5.4 m* 164,00 6006,7636,63

INSTALAÇÃO ELÉTRICA
[NTERRÜpToR SIMPLES EMBUTIR 10A/250V
C/PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV

TOMADA EMBUTIR 2P + T 15AJ250V C/PLACA, TIPÕ
●SILENTOQUE OU EQUIV

6.0 1454,46
!

6.1 imd 3,00 6,11 16.33

6.2 und 15,20 91,206,00

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR Cl
B.MIRAMENTO MONOFASICO P/ 6 DISJUNTORES
UNIPOLARES EM CHAPA DE ACO GALV

6.3 94,44ujid 94,44!,00

DISJUN TOR MONOFASICO 50A, 2KA (220V)

LUMINARÍA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO C/ 2

LAMPADAS FLUORESCENTES 40W (COMPLETA,
INCL REATOR PART RAPlDA E LAMPADAS)

6.4 und 15,891,00 15,89

6.5 und 4,00 66,01 264,04

BOA ESPERANÇA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ: 11.283.413/0001-47/!NSCR*ICÀO ESTADUAL: 12.348 5:

RUA JERFFERSON MOREIf^ N® 140, CENTRO
ESPERANTINÓPOLIS-MACEP: 65.750000 y

Scanned with

@CamScanner
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LUMINAJUACALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO C/1

LAMPADA FLUORESCENTE 20W (COMPLETA, INCL.
P.EATOR PARTRAPIDA E L\^^P.\DA)

6.6 uiid 4,00 38,92 155,68

LAMPADA FLUORESCENTE 20W6.7 imd 2,00 3.80 7,60

DISJUNTOR MONÜFASICO 35A, 2KA (220V)6.8 imd 2,00 15,14 30,28
CABO DE CODRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA

0,6/lKV 4MM2 (1 CONDUTOR) TP SÍNTENAX PIRELLI
OUEQUIV

6.9 300,00 2,59 777,00ni

INSTALAÇAO HIDROSANITARIA7.0 4042,44
LIMPEZA DE FOSSA E SUMIDOURO7.1 imd 1,00 2560,00 2560,00
RESERVATÓRIO CAIXA D’AGUA HBRA DE VIDRO

7,2 und 1,00 620,00 620,00lOOOL

VASO SANlTARIO LOUCA BRANCA CAIXA

DESC.ARGA ACOPLADA 35XÓ5X35CM INCL

ASSENTO PLÁSTICO E RABICHO CROMADO EXCL
CULOCACAU.

7.3 und 2,00 420,00 840,00

SABONETEIRA EM VIDRO C/ SUPORTE EM ACO

INÚXP/SABAÜ LIQUIDO7.4 und 2,00 22,4411,22

PINTURA8.0 12001,94
FUNDO PREPARADOR DE PAREDES(ACRILICO)8.1 np 350,00 3,60 1260.00
MASSA CORRIDA PVA P/ INTERIORES 2 DEMÃOS8.2 m* 350,00 14,00 4900,00

PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS. DUAS
DEMÃOS8.3 2499,00350,00 7,14m'

PINTUR.A COM CAL HiDRAT.AD.A TRES DE^LAOS,
INCLUSO COLA8.4 1383,20260,00 5,32

PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA,
DUAS DEMÃOS8.5 71,76nP 8.00 8,97

CEKAiVlICA ESMALTADA EM PAJLEUES IA, PEl-4,
20X20CM, PADRAO MEDIO, FIXADA COM
ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTÜ COM
CIMENTO BRANCO IM ALTURA

3.6 np 1887,9868,00 27,76

LIMPEZA9.0
1004,61

LIMPEZA FINAL DA OBRA9.1 nP 376,89142,76 2,64
EXTINTOR DF. INCÊNDIOC/CARGA GAS

CARBONICOC02 4KG

9.2
und 1,00 627,72627,72

TOTAL GEIULEMRS 36420,29
IMPORTA EM RS 36.420,29 (Irinla e seis inii quatrocentos e vinte reais e vinte c nove cenlavos)

BOA ESPERANÇA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 11.283.413/00Ò1-47/INSCR'iCÃO ESTADUAL 12,348.535-5

RUA JERFFERSON MOREif^ N® 140, CENTRO
ESPERANTINÓPOLIS-MA CEP; 65.7SCK)00

Scarmed with

@CamScanner'
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Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução N° 102S de 30 de Outubro de 2009

Resolução N° 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CREA-MA CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

833211/2020
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n® 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA.
0 Acervo Técnico do profissional DANIEL ALVES CASTELO BRANCO referente à(s) Anotaçâo(ões) de
Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

“OCio
n*

>' >«. n*

E PEDRAS/UA ● P’s
onO/'

Profissional: DANIEL ALVES CASTELO BRANCO

Regislro:1116843161MA

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1116843161

Número da ART: MA20200350937

Forma de regislro: INICIAL

Empresa contratada: SIR RB - CONSTRUCAO CIVIL LTOA

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 10/08/2020 Baixada em: 10/08/2020

Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: L. F, OLIVEIRA EIRELI

Endereço do contratante: RUA DO SOL

Complemento:

Cidade: SANTA INêS

Contrato:

Valor do contrato: R$ 80.000,00

Ação institucional: Ouiros

Endereço da obra/serviço: RUA DO SOL

Complemento:

Cidade: SANTA INÊS

Coordenadas Geográfcas: -3.662631, -45.375012

Data de inido: 23/06/2020

Finalidade:

Proprietário: L. F. OLIVEIRA EIRELI

CPF/CNPJ: 37.801.819/0001-68

N“: 808

Bairro: CENTRO

UF: MA CEP: 65300061

Celebrado em:

Tipo de conlratanlee: Pessoa Jurídica de Direito Privado

N°: 808

Bairro; CENTRO

UF: MA CEP: 65300061

Conclusão efetiva: 07/08/2020

CPF/CNPJ: 37.801.819/0001-68

Atividade Técnica: 7 - EXECUÇÃO /(A0131 - ESCOLA 57 - REFORMA 200.00 melro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0435 - INSTALAÇÕES
HIDRÁULICAS 57 - REFORMA 200.00 melro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0436 - INSTALAÇÕES SANITARIAS 57 - REFORMA 200 00 metro

quadrado: 7 - EXECUÇÃO //B1106 ● INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 57 - REFORMA 200.00 melro quadrado:

Observações

ART REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ARQUITETÔNICO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E SANITÁRIO DE UMA ESCOLA COM ÁREA
CONSTRUÍDA DE 200,00 M'.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmenie, que se encontra vinculado â prssenle Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das Informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n° 833211/2020

21/08/2020,14:14
B7bcY

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o alestado está vinculado

constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser

integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no

momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado á presente CAT o atestado

apresentado em cumprimento â Lei n“ 8.666/93, expedido pela pessoa
jurfdica contmiante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade

0 exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade
deste Conselho a verificação da atividade profissional
conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resoluções do Consel/io
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta cerlidâo perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluido(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não

competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Cerlidâo pode ser verificada em: hllps://crea-
ma.silac.com.br/publico/, com a chave: B7bcY

em

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenjda Jos Holandeses, Quadra 3S. Lote 8. Celhau, S8o Luis/MA

Tel: * 55 (98) 2106-8300 Fax; ● 55 (98J 2106-8300 E-majl: falecono5co@crearrra.dr9.br

^CREA-MA
Impresso em: 22/11/2023, às 15:44.
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EM VISTORIA TÉCNICA REALIZADA, CONSTATOU-SE
DANIEL ALVES CASTELO BRANCO, CREA/CONFEA

QUE O PROFISSIONAL

111684316-1 ENDEREÇO
RUA MARECHAL OEODORO DA FONSECA N° 242. BAIRRO: CANECÃO - SANTA

forma SATISFATÓRIA A REFORMA E AMPLIAÇÃO
DE UMA ESCOLA NA CIDADE DE SANTA INÈS - MA, SITUADO NA RUA DO SOL

NO BAIRRO: CENTRO 803, JUNTAMENTE A EMPRESA EXECUTORA DO

SERVIÇO SIR RB - CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA CNPJ
REGISTRO NO CREA 5425786
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31.389,602/0001-06

- MA. SERVIÇO CONTRATADO PELA L F
OLIVEIRA EIRELI CNPJ: 37,801.819/0001-68 LOCALIZADA
BAIRRO: CENTRO N“ 808, CIDADE: SANTA INÊS - MA.
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NA RUA DO SOL
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OBRA INICIADA EM 23 DE JUNHO DE 2020 A 07 DE AGOSTO DE 2020

OBEDECENDO RIGOROSAMENTE AS NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS DE
CONSTRUÇÃO.
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SANTA INÊS-MA, 10 DE AGOSTO DE 2020
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Engenheiro Civil

CREA61sn/D..MA
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandesas. Quadra 35, Loie B, Calhau, Sâo Luia/MA

Tel: ● 55 (99) 2106'6300 Fax: + 55 (98) 2109-9300 E>mafi;fal6corKisco<g>crââma.Qrg,C}r

j^CREA-MA
impresso em: 22/11/2023, âs 15:44.
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ART OBRA / SERVIçqi^^i^J
N° MA20200353084

AnotaçSo de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n“ 6.496, de 7 dc dezembro de 1977 CREA-MA a

Conselho Regional de Engenharia c Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

O O
£ -O

O O1, Responsável Tácnico _
EDEN WILSON GOMES CASTRO

Tílufo pmÍi9Stona\: ENGENHEIRO CIVIL

CN

§ OT ;= «>
ü w *“

0>
t/y

RNP' 1lC^9ãEC?

Reo^siro; 1fD66ãâe«7MA
(M T-
CO CJ

UJ
2. Dftdoe do Coni/Dio

Cpnvatftmd. I.F.OUV6IRA ElRELE

RUA DO SOL

Compiemenio:

C*dade: Santa IN Éô

O
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c o
■D ®CPFAINPJ J7.K>1.8194>001-»e

N"; 60»
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Bwrro: CETRO

UF- MA CEPSSOOOOOO

ConMta 0V2020

Valor Rt 1.000,00

Açéo InaOtucional' Outros

Coiflbtado sm DSna/OOtO

Tipo do coniTBlamo' Pessoa Jurídica de Direito Privsdo O(0
0)

eCO

(Q ‘CO 0)
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c tu .£

i « ^
d

. S. OaOos ds Obrs/Serviçe 	

RUA 00 SOL

Corrplamdnto;

Cidstío; SANTA InSS

Dâlâdelflioo: 0&06/2020

Ftnabdatíe; SEM DEFINIÇÃO
PtopiwlAno: L F. OLIVEIRA EIRCLE

4. AlívkíedeTècnJB*

7●EXECUÇÃO

6 ● LAUDO lECNICO > #A0i S1 ● cfSCOLA

5 ● lAUDO THCNICO > «UllOfi -
RESIO X!:OMERC.

S - LAUDO TÉCNICO :● #AO»SÔ ● INSTALAÇÕES HIDRAUUCAS

S ● LAUDO TECNCO > FA0438 ● fNSTAlACOES SAN ÍT ARIAS

tr. eos

Bâjrro; CETRO

UF: MA CEP: SSdOOOOO

Coordenadas Googràficas; ●3.6S2S31,'<S.d7S0i2

Cód>90: NÃO Espccincado

Pr«v«úo do lármino; t2^fl/203Q
0)

CPF/CNPJ; 37.801.S1SOOOl>«a Ü
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Ur*dsd«
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ÍNSTALACAO ELÊTHICA £M 0.T5NSAO P; FINS

200.00

200.00

m»

rrH

Apôs a concAjsAo das attwiaoes léçrtcas o píOlrMaonal c#ev©fâ procoOèr a Oâtxl Oosta ART
. 5. ObservofOee

n * EXECVÇAODEOBRA REPEREr/TE a reforma E AMPLIAÇAO DO AROUlTErCNIcÕ
hlDt^AUUCOE SANITARIODE UMA ESCOLA COM AREA CONSTRUÍDA DE 200 00 M> EXECUTADO PELA EMPRESA AIR Rn

ART RESPONSÁVEL TÊCNJCOO EN6ENHEIRO CIVU. DANIEL ALVES CASTELO 0RANCO COM A

ART

- S. DecloreçSee _		

● Cláusula Comprormosôrta; QualQuâr ccnfli» ou mjçio ofKSnwSo do pre&anie convato. t»m cano sua mteí0»otac6o oo erecucâo aará fftSúMoo oof
oe acpnJo com a Laí no. 9 307. de 23 do setembro de I9W. poc melo « Cenrro de Maftaoio e ArS^m

n<«tefíT>oa do reoulamento do arbirâçjpm <jue. e*pfe«amonie. as panes decia/am con«^ wr-vA v.r>cui4oo ao wea-MA.
«lou cumpdndo aa ergras de acesaitxKiadfi prcvraias w noitnas lAcneas da ADN r. na le^siaçAo npecí^ ■ no decreto r>
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o7. Er^tldade de Claase

SEM INDlCACAO DÊ ENTIDADE DE CLASSE

S. Asflnaturaa 		

Ddtíaro sarem verdadeiras as etlormeçôes acena

Q

o

CN WILSON

C'J
O

CO ÔOUCS CASTRO ● CPF, 41 l,SS«.107^

I I-da
r—s

D* 2 ® £Loeai oaca
L. r OUVÊIRA CJAELC*CNPJ; 37 SOI «1 *13001^

cn irt *s
— 9. Inlomiaçòea			

● A ART a viJKla somenie Quando Qunaoa. n^odiante aprescniaçâo do «cmprovame » papametilo ou corVorôooa rw s^te do Crea

... 10. vaior 		

Valor da ART'. RS 88,78

s s 11
, © Q. Oí

15

RegiAirMUi em: 12106/2020 Velor pago’ flS 86,7» Noseo Número: 6002706042
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses. Quadra 35. Lota 8, Calltau, Sâo Luis/MA

Tel: ♦ 55 (98) 210&p6300 Fax: ♦ 55 (96) 2106’8300 E-mail: falaconosco@creama.org.Df

CREA-MA
i|r«MW«6

Impresso em; 22/11/2023, ás 15:44,
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CRLTO EDUCACIONAL OLIVEIRA EDUCARE

CNPJ: 37,wii.sin 0001^8

ENDEREÇO: RUA DO SOL - 808 BAIRRO: CENTRO SANTA INÊS - MA O o
£ -D IIO
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA c o
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CONTRATANTI-: L. F. OLIVEIRA ElRELl
CNI’J: ?7.80l.819/0001 -68

EMPRESA CONTRATADA; SIR RB - CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
CNPJ: 31.389.602/0001 - 06

REGISTRO NO CREA: 5425786 - MA

RESPONSÁVEL TÉCNICO: DANIELALVES CASTELO BRANCO
REGISTRO NO CREA/CONFOA: 1116843 KLIXXXX

OURA: REFORMA E .AMPLIAÇÃO DE UM EDIFÍCIO ESCOLAR REFERENTE AOS

PROJETOS; ARQUITETÔNICO. ELÉTRICO. HIDRÁULICO E SANITÁRIO COM ÁREA
CONSTRUÍDA DE 200.00 M-.

ANOTAÇÃO DF. RESPONSABILIDADE TÉCNICA; ART N° MA20200350937

i’ERÍODO DA OBRA: 2.3/06/2020 A 07/08/2020.

PLANILHA FM ANEXO.

.ATESTAMOS PARA DEVIDOS FINS DE DIREITO. QUE O PROFISSIONAL ACIMA CITADO
EXECUTOU A OBRA DR REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UM EDIFÍCIO ESCOLAR NA

LIO.ADF. DE SANTA INÉS - MA. RUA DO SOL - 808, BAIRRO: CENTRO COM AREA
CONSTRUÍDA DE 200.00 M=. ● ‘

.ATESTAMOS AINDA, QUE O PROFISSIONAL DESEMPENHOU OS SERVIÇOS
CONTRATADOS. CUMPRINDO TECNICAMENTE A TODAS AS NORMAS E DEMAIS

EXIGI-.NCIAS LEGAIS. INEXISTINDO, PORTANTO, FATO QUE DESABONE SUA
IDONEIDADE.
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GRUPO EDUCACIONÃU OLIVEnoVÊDUÇARE
CNPJ:37,801.819/0001-6«
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
AveniOa do$ Holândeses, QuaSfS 35. lote 8. Calhau. Sâo Luis/MA

Tel: ♦ 55 í98) 2106-6300 Fa»; ♦ 55 (98) 2106-8300 E-mai): f3lôCono8co@creafTJa.o/g,br
gjCREA-MA

Impratso em: 22/11/2023, ás 15:44.
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Santa Inès, 20 de julho de 2QZ0.

Bancos

SII4API ● D6/21)2D-

Maranhâa

ORSE-OS'2020-Sergtpe

B.D.I.

2S,0%

Encargos Sociais
Nào Desonerado:

Honsla: 112.86%

MenssSsla: 71.21%
SIR RB

COMTRATADA:

SIR RB CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
CPNJ:31.389.602/ÜOOHI6

O

Díàf^kC<isté<êm(io
3

Engenheiro Civil
CREA* MA 111684316-1

(S

CONTRATANTE:

OLIVEIRA EDUCARE

CNPJ: 37.g01.819/0001-68
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32
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g Q. OBRA; REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA OLIVEIRA EDUCARE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

í9
8 X
n a m
b « 3
*< â<a
* o

a Valor UnHcomOT
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Item Cddlgo Descrição UrW Quant. Valor Unii TMaJBanco Paso (%)
Sg =

S "
S 2 ®
V w ^
à» fji .ir

BDI

SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACA OE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO. INSTALADA

LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM VEGETAÇAO RASTEIRA. INCLUINDO

ROÇAGEME QUEIMA

DEMOLIÇOES E RETIRADAS

OEMOUÇAO DE ARGAMASSAS. K EORMA MANUAL. SEU

REAPROVEITAMEKTO. AF_12/2017

REVISÕES EU INSTALAÇCCS

REVISAO DE PONTO OE INTERRUPTOR COM REPOSIÇAO DO

INTERRUPTOR E FIAÇAO
REVISAO DE PONTO DE TOMADA SIMPLES COM REPOSIÇÃO DA TOMADA

edafiaçAo

REVlSAO DE PONTO DE AGUA TIPO 1

2.510.981 3,1<%

ORSE 312.031.1 SI M' 6 380.03 2.340.18 2.93%(□

8 a O
ra ® 3

à -* i
s, o 3
L- I w

3,42 4.271.2 3 ORSE M" 40 170,80 0,21%

2 912.86 1,14%íi s z
s c Q.

O
o o>

SlUAPI M‘ 355,2 2.06 2.572.1 97631 912,86 1,14%
w

e u
C Q.

R S O
® > _
a ^ Q.

2.199J93 2,75%

* X 3
r ? OORSE PT 9 85.603,1 632 66,48 770,40 0,96 %3 O

o

^ OAl(Q 626 ORSE PT 12 74,58 93.223.2 1.118.64 1,40%

NiSa
3" 3.3 1204 ORSE UN 5 20,92 26.15 130,75 0,16%
fiii

o9
BEVISAO DE PONTO OE ESGOTO TIPO 1 - Si ly3 35,923.4 1680 ORSE UN 28.74 179.60 0,22%

CSC
MOVIMENTO DE TEIdRA

ESCAVAÇAO MANUAL PARA BLOCO OE COROAMENTO OU SAPATA, COM

PREVISAO DE FÔRMA. AF_0&'2Q17

2J19.714 2,77%O

3

96523 SINAPI M 14,4 61,78 77,22 1.111,964.1 1.39%ro
T

O 1^5
I [x
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CREfv*
Santa Inis, 20 dc jutho de 2020,

ESCAVAÇAo manual de vala para WQA BALDRAME, com PHEVISAO DE

FÔRMA. AF_0&2017

969SS SIMAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.AFJQ'2017

INFRAESTRimjRA

LASTRO OE CONCRETO MASRO. APLICADO EM BLOCOS OE

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF.0a;2017

FA8RICAÇÀ0, MONTAGEM £ OESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA,
EM MADEIRA SERRADA. E=25 MM. 4 UTILIZAÇÕES. AF_0&’2017

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E OESMONTAGEM OE FÔRMA PARA WGA

BALDRAME. EM CKAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 M’

UnuZAÇÔES. AF.0&2017

ARMAÇÃO M BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA LíTIUZANDO AÇOCA-60
OES MM ● MONTAGEM. Af .06/2017

ARMAÇAO de bloco, viga BALDRAME ou SAPATA UTILIZANDO AÇO CA
SO DE 8 MM - MONTAGEM. AF.C6/20I7

CONCRETO FCK « 25MPA. TRAÇO 1:2,3;2,7 (CIMENTO.'AREIA MÊDlA' BRITA

1) -PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF.07/2016

SUPERESTRUTURA

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES. EM

MADEIRA SERRADA, £«26 MM. AF_12'2015

FABRICAÇÃO OE FÔRMA PARA VIGAS. COM MADEIRA SERRADA, E ' 25

MM AF.12C015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

92775 SINAPI CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO

UTILIZANDO AÇO CA<0 OE 5,0 MM - MONTAGEM. AF.12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA OE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

92777 SINAPI CONCRETO ARLVADO EM UMA EDIHCAÇÃO TERHEA OU SOBRADO

UTILIZANDO AÇOCA-SO DE 8.0 MM - I40NTAGEM. AF_12«01S

CONCRETO FCK » 25MPA. TRAÇO 12,3;2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA

t) -PREPARO MECANíCO COM BETONEIRA 600 LAF.07/2016

/«.VENARIA

(comfosk;:ão representativa) oo serviço de alvenaria oe

VEDAÇÃO OE BLíKIOS V/LZADOS OE CERÂMICA DE 9X19X19CM

(ESPESSURA 9CH), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR

(CASA) E EOIFICAÇÃO PUBLICA PADRÃO. AF.11/2014

COBERTURA

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA

92541 SINAPI TELHADOS DE ATE 2 ÃGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL,

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF.07/2019

4.2 96S27 SINAPI M" 7.8 81,00 101,25 789,75 0.99%

4.3 M’ 8 31.80 39,75 318.00 0,40%

5
3.287,38 4,11 %

5.1 96619 SINAPI H* 1.44 19J2T 24.C8 34.87 0.04%

5J 96535 SINAPI M' 4,8 90,93 113.68 545.56 0.68 %
O
O
3

5.3 96542 SINAPII» 1S.6 59.40 74.25 1.158.30 1,45%a

3"

o
5,4 B6S43 SINAPI KG 24.737) 11,16 13,95 344.98 0,43 %(D

8 ?(Q
5.S 96545 SINAPIi O KG 44,24 8.96 11.20^0 495.48 0.62%-- ã 3

8 P 9/
r Cl “

5.6 94971S 9- SINAPI M> 1.89 299.85 374,81 708,39 n.89%O
S T
T a (TI
J Q> 3
K â<o
● 9 0

6
3.16981 3.96%

c^ « 3 6.1 92269 SINAPI3" M’ 9,28 77,14 96,42 894.77 1.12%
S§=.

S a 6.2 92270 SINAPI kP 10.2 62.59 7623 797,94Q 3 IP 1,00%

^ ^ tr,
o. ca
o r
o D o
rti ® 3

ç» o

6.3
KG 25.21 11.25 14,06 354.45 0,44%

i. O 3
= u

I a 6.4
KG 59,41 8,96 H20 665.39 0,83%O

<4

o " !P
s ^ a
o c ei
® e a

6.5 94971 SINAPI M> 1,22 259.85 374,81 457,26 0.57%
C S O

2 > a 7
35 ■" T 35.384,31 6,73%O

O
ò

fi]CO

7.1 69158 Sl.iJAPI61
75,4 57.13 71,41 5384,31 6.73% !^S

s

3*

o3
6

s 6.948,12 8,69%
.i ^

o

3 M' 41,76 50,87 53.58 2.655.10 3,32%

i ?f O

§ u m
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Engenheiro Civil

líA. MA 111684316-1
)

Cu
Santa Inès, 20 da julho da 2020.

TELHAMEMTO COM TELKA CERAMICA CAPA-CAMAL, TIPO COLONIAL, COM

ATÊ 2 Aguas, incluso transporte vertical. af.07/2oib

CALHA EM CHAPA OE AÇO GALVANI2AOO NÚMERO 2*.

DESENVOLVIMENTO DESO CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL

AF.0T/2Q19

FORRO EM RÉGUAS DÊ PVC. FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,

INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇAO. Af.OSI2017.P

PISOS

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 14,5:4.5 ICIMENTO/ AREIA

MÊDÍA/BRITA 1) -PREPARO MECANICO COM BETONEIRA COO L.

AF.07I2016

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA)
PARACONTRAPISO, PREPARO MEC/ÚJICO COM BETONEIRA 600 L

AF.08/2019

PISO CIMENTADO, TRAÇ01;3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO.

ESPESSURA 2,0 CM. PREPARO MECANICO OA ARGAMASSA. AF_06/2018

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO OE CONCRETO COM

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA. ACABAMENTO

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF,07I2016

ARGAMASSAS

6.2 94201 SINAPI NP 41,76 27,3! 34.13 1.42546 1,78%

a.3 SINAPi64228 M 53,146 66.42 531,36 0.66 %

SINAPI8.4 96116 M' 40 46,73 58,41 2.336.40 2.92%

0 3.408,33 4,2«%

O
O 94968 SINAPI9.1 1,2 22Z87 278,58 33449 0,42%O
tf)

<D

3-
O

94 87302 SINAPI M’ 2 347,92 434,90 869.80 1,09%V»
20UI

—, ^ o

I o
9.3 98679 SINAPI M* 40 23,06 28.62 1.152.80 1,44%s a =

g‘S.

g o o.
n

8 I SINAPI9,4 94992 M' 15,6 53,92 67.40 1.051,44 1.31 %o ITI

. I =
?■ â<o
● o (6

10UI 28.128,54 35,16%UI

8 g =
tt ÜJ CHAPISCO APUCAOO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VAOS) E

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER OE PEDREIRO.

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL 1^^)612014

EMBOCtO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO

MANUAL, APLICADA MANUALLKNTE EM PANOS DE FACHADA COM

PRESENÇA DE VÍOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF.OSCTM

REVESTIMENTOS CE RAMICOS

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA

EXTRA DE DIMENSÕES KX3S CM APLICADA EM AMBIENTES OE AreA

MAIOR QUE 10 M2. AF.06/2014

ESQUADRIAS

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA).

paorAo Médio, 80X2iocm, espessura de s.sch, itens iNausos:

DOBRADIÇAS. MONTAGEM E INSTALAÇAO DE BATENTE. FECHADURA COM

EXECUÇAO DO FURO- FORNECIMENTO E INSTALAÇAO- AF,12l2tll9

CO8OG0 CERAMICO, REGULAR, 9 X20 X 20CM

BASCULANTE EM ALUMiNIO, COR NIP/9, MOLDURA-VIORO, TIPO

CONVENCIONAL OU PIVOTANTE, EXCLUSIVE VIDRO

10.1 67904 SINAPI
i E "

M‘ SG6 8.22 7,77 3.931.62 4.91 %

i UI ÎQ

8 E 3
m => 3

É iS o 3
SINAPI10.2 87777 M' 506 38.26 47,82 24.196.62 30.25%

5 u

c Q.
11 1.969,00 2,44%O

tf)

s » m
tfi

S E Sj 11.1 87248 SINAPI M' 40 39.00 48,75 I.SS0.03 2.44 %<êl H a.
aso
a >

o.V

123 O 1462.67 Z45%u

3o

B>

fi)

1Z1 SINAPI1006893 UN 1 852.R) 1.065.00 1.065.00 1,33%
3"
&JI

O9

12.2 9935 ORSE M' 3.96 102.46 126.07 S07.15 0.63%
S

12.3 11945 ORSE M' 0.8 212.77 265.96 212.76 0,27%3

ru

O

s km
I >
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r í O
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>)
Santa Inès, 2Q de julho de 2020.

12.4 VIDRO USO FUWÍ4MM1881 ORSE
0,8 in,77 222.21 177.76 022%

13 LOUÇAS E METAIS

VASO SANITARIO SIFONAOO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA.
INCLUSO CONJUNTO OE LIGAÇAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL -

FORSSCILCNTO EINSTAIAÇAO. AF_10/2016

LAVATORK) louça BRANCA COM COLUNA. 45 X 55CHOU EQUIVALENTE,
PADRAO MÉOIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. AF_01/202P

1.707,57 2,13%

13,1 9S470 SINAPI UN 3 173.63 217,03 651,09 0.81 %

13.2 86903 SINAPi UN 3 281,73 352,16 1.056,48 1,32%

O 14 PINTURA

AF1ICAÇAO E ÜXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS

DEMAOS, AF_0672014

APlICAÇAO MANUAL DE PINTUFÍA COM TINTA tuLTEX ACRlUCA EM

PAREDES, DUAS OEMAOS. AF_06rtOI4

PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS

SERVIÇOS FINAIS

LIMPEZA GERAL

16.121,53O 20,1S%

(fl
14,1 88497 SINAPIIP M- 150.8 0,67 12.08 1.821.66 2,28%

O
142 83469 SINAPIcri M>73 1009.2 11,27 14.08 14.209.53 17,78 %

S ?<S.
14.3 846S9 SINAPI

rsí » O M' 5.352 13,51 16.88 90.34 0,11 X
3

o

15o
Q "

S 9-
88,88 0.11%

0.11 %

CD

15.1 2450 ORSE

o m
u e 3
“ato

M* 40 1.78 2,22 88.60

* P CD
3 Tclal aein 6DI

Tott do 6DI

TotsJGecal

64.014.08

15.985,92

60.000.00

VI M y

i ? =.
« 6JK5 ,a "
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Certidão de Acervo Técnico ● CAT

Resoiução N® 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resoiução N® 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CREA-MA CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

830819/2020
Atividade conduída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n® 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA
0 Acervo Técnico do profissional DANIEL ALVES CASTELO BRANCO referente á(s) Anotação(ões)
Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

P/ofssional: DANIEL ALVES CASTELO BRANCO

Registro: 1116843161MA

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

de

wRNP: 1116843161

Número da ART: MA20190290314

Forma de registro: INICIAL

Empresa contratada: J. D. F. SILVA

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/10/2019 Baixada em: 16/06/2020
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: N2 DISTRIBUIDORA & EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço do contratante: RUA PEDRO ALEXANDRINO COSTA

Complemento: ANDAR 02

Cidade: VIANA

Contrato:

Valor do contrato: R$ 967.107,08

Açâo institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: ESTRADA RODOVIA MA 014 KM 37

Complemento:

Cidade: VIANA

Coordenadas Geográficas: -3.203129, -44.991902

Data da Inicio: 07/10/2019

Finalidade: SEM DEFINIÇAO

Proprietário: N2 DISTRIBUIDORA S EMPREENDIMENTOS LTDA

CPF/CNPJ; 22.67S.358/0001-57

N»: 10

Bairro; CARECAS

UF: MA CEP: 65215000

Celebrado em: 04/10/2019

Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Privado

N°: S/N

Bairro: VINAGRE

UF: MA CEP; 65215000

Conclusão efetiva: 07/02/2020

CPF/CNPJ: 22,675.358/0001-57

Atividade Técnica: 7 - EXECUÇÃO #A0107 - EDIFÍCIOS OE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS 53 - EXECUCAO 461.50 metro quadrado;

Observações

CONSTRUÇÃO DE 1 PRÉDIO COMERCIAL NO MUNICÍPIO DE VIANA-MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, nralmente, que se encontra vinculado á presente Cedidâo de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 13 foma(s), expedido
pelo contratante da obra/servjço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n° 830619/2020

25/06/2020, 10:50
264Ad

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) á qual o atestado está vinculado

constituirá prova da capacidade técnícoprofissional da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico Indicado estiver ou venha

iniegrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue
momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado á presente CAT o atestado

apresentado em cumprimento á Lei n® 8.666/93, expedido pela pessoa

jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pola veracidade

e exatidão das informações nele oonslantes, É de responsabilidad e
deste Conselho a verificação da atividade profissional
conformidade com a Le) n® 5.194/66 e Resoluções do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Flca(m) Excluido(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas athbuiçõas nâo
competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: hllps://crea-
ma.8itac.com.br/publico/, com a chave: Z64Ad

a ser

no

em

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos HoJandeses. Quadra 35. Lote 8, Calhau, SSo Luis/MA

Tel; ♦ 55 (98) 2106-8300 Fax: * 55 (98) 2106-8300 E-inail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA

Impresso am; 22/11/2023. às 15:43
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RESPONSÁVEL rHí.NlOj: DANIELAl.VES C.ASTELO BRvXM.O
REGISTRO NO CRF.A CONFEA: 1U68431G-IXXXX

OBRA; CONSTRUCAu DF: UM PRÉDIO t'OMFRi;iM. MUVi IPIu DF MANA MA,
SntíADO NA RODOVIA MA 0I4 KM S N HAiKKi' VlNAt.Kl M >M ARKA
CONSTRUÍDA DE M-

ANÜTACÀO DE KESPONSABILIDAOETÉÍ NICA .ARI N M A.’Ul‘»üJ'>n.i 11

PERlÜDÜ DA UBRA U*'lO. J039 A 07/Ül J92Q Pl.ANl! HA EM ANEXi-i

ATESTAMOS PARA DFVIEK-JS FINS DE DIREITO. QUE O PROnSSIO.NAI \l 1MA( lIAfX),
Sprinou A OBRA DE CONSTRUCÀO DE UM PRÉDIO fOMER. lAl NO MCNIC DF

CONSTRUÍDA DF. 4bl.SÜ M'

ATESTAMOS TêCNICAMENTF A

COKrRATADÜS.^C^INEXISTINDO. PORTANTO, FATO QLF
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OBRA: CONSTRUÇAo OE l PRÉDIO COMEftClAl NO MUNICÍPIO 0£ VIANA ● MA

ENDEREÇO: ESTRADA RODOVIA MA 014 KM 37
ENCARGOS: 87.61 %
BOI: 2S.599fc O O H

^'°°a
2 -g ® SN
o 2 ®> o
^ S io
^ o C>J

r CD
fNá

[ PüWimA ORÇAMENTARIA Q)

1t?m ciSoiGO DtSCfllçAoFONTE
UNJD, QUANT.

IXt SERVIÇOS PREUMIWARgS		

CAHWA t UMI»tZA MANOAt üt lEXftENQ

PlACA PADAto OC OORA, T1PQ OANNtR

FECKAMtNTOOE CONSTIIUÇíOTÉMMbARIA (M CHAPA D[ MADCiRA
COMPENSADA C>10MM. COM RCAFUOVTIIAMENTO OE }X

INS1AJAC0fSP«OVEs0«IAS DL ACUA

ENUtADA PROVlSORlA Ot ENEB&IA EEFTRICA A£RU imfASICA 40A EM POSIE
MAOEIKA

INSTAUCÕESPIlOVISORlAS DE tSnOTO

EXECUÇÍOÜEAIMOXASIEAOOEM CAtfniROOE OBRA EM CHAPA ÜE MAÜllKA

COMgíHW}A.INCEUSOPIlAmEIRAS	
IOCACAOCONVENC1ONAÍ.0E OBRA. ATRAVES DE GABARIIODE tASUAS

CORRIDAS PONTAinAOAS A CADA l.SOM, SEM BEAPROVffTAMiNrO
ADMIWIsrUACAODAOBRA

O
COC OI.I 7ÍgS9/lXH SINAPl

-O «M? 666.00
1.2 C4Ui SClNFRA O

M2 6.00
●O ar «

2 E ^14 9323S SIKAPI
Ml ISl.OO

9 O

S>2S
■- ar t
O ^ <3í

1,4 CMSl «INrWA
OND 1.CD

14 41S98 S^NAPI
UND l.CC

1.6 ÇU»9 SilNfRA
UNO i.OO

Ol/t
Cl1.7 9120a SiNAPl E(QM2 â.OO

i <0 .(13 O
C C

O (D i->

<1> 01

1,8 75W2/001 SINAPl
M2 660.00

1,9 VCRPIANILKA
UNO 8,00 (C

o E’ 3
c tu .£
*1

c o
C *o

2.0 MOVIMCNTACAO Of TFRR4 '

ESCAVACAOMANIIAI n( VAi

REAT E R RO IX VAU COM CüMPAOAÇAO MAN UAl '
AnRBOC/COMPACTAÇAÕMICAWCA E CONTROlE. MAl. Dt AOLNSirAn ’

ESCAVACAO E CARGA MATtftlAl lA CAÍfGORIA, UTIU2ANDOTRATOR OE ESTEIRAS

OÊ 110 A 160WP COM lAMINA PESO OPERACIONAi. ● llT € PA CARREOADCIRA

COM ITC HP.	
rftANSPORTE COMlfiClAl COM CAMINHAO BASCUIANTE 6 M3. RODOVIA

PAVIMtNTADA	

2.1 913S8 SJNAPI
M3 SMO >2.? <073964/006 SINAP1
M3 M.9S

24 C0328 SflWRA
M3 164.00 3 O

Ü
ICO

o 5^ c ^
o S p
w g «

v> <i> 5 E
lu cc: S §

24 74151/001 NNAPI
(DMl 264,00

24 72843 SiNAPr
TXCM 5.280,00

3.0 tNFRA ÊSIRUTURA ● FUNOACAO ● CINTAS:

SgJ»>TAS		

CÕN Cfil {O MAGRO PARA LASl RO, T RAÇO l :4.54.5 (CIMENTO/ AfiHA M É DlA/

BRITA 1). PRtPARO MANUAl.			
FORMA TA6UA PAM COWCR HO E M f ÜN PACAO. C/ B EAPRQVtl TAM ( NTO 2 X

CORTt 6 OOeRA OE AÇO CA-». DIAMRRO OE 6 1 MM, UTIU2ADO CM

E$TRUTUHA,5 DIVERSAS, UCHO lAJlS	
COftíI £ DOBRA DÉ AÇO CÀ-SO. DiAMtiRO DE ZJ3 MM. UTIUMDO CM

eSTRüUIRAS DlVtRSAS, EXCÍTOlAIES

CORl l C DOBRA DÈ AÇO CA 50, OIÂM ETflO DE 10.0 MM, UT1U2ADO É M ’

(5famURAS DIVERSAS. EXCETO lAlES	
WRtt E DOBRA D€ AÇO CA.50. OiAmCTRO 12.5 MM. UTIU2AD0 EM

ISTRUTÜRAS DlVCRVlS, ElCnOlAICS

CONÇflEIO fClC ● 25MPA IRAÇO l;2,3:2.7 (CIMENTO/ ARÇJA MiOlA/ BRITA 1).
PHLPAllü MECANICQ com BtTQNÍiBA AOOt.

3.1

3,3,1 94974 SINAPI
M3 2,?7

11.2 5970 $jSAP|
M2 144,07

3.14 92792 SINAPI
KG 350,70

3.1.4 92793 5INAPI
KG S78.SO

3.1.$ 92794 5INAPI
KG 714,00

3.1.6 93795 SINAPI
KG S2.4Q

«0

3.1.7 9496$ SINAPi
M3 21,45

O

V)
3,2 VIGAS BÃÍÕRAM€ ' '

EASRfCAÇiO CE POfiMA PARA VIGA$ IM CHAPA Dí MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, E ● 17 MM.

CORTE E OOfiRA DÇ AÇO CA-60, OlÁMETRODí 5D MM, ÜhLUAOO EM

ESTRUTURA S DIVERSAS, LXCnO 1AJ15.	
COR7É 6 DOBRA OE AÇO CA-SO, 01 AM ETRO OÉ 6.3 MM. UTILIZAOO E M

ESTRUTURAS DVERSAS. EXCETO lAJES		
CORTE ( DOfiKA Dí AÇO CA.$0. OIÂME IRQ OE 8D MM, UTIUZADO CM

ESTRUTURAS DIVERSAS. EXCETO LAJES	
CCRT f f D06RA OE AÇO CA- SO. OlÂM ETfl O 0 C 10.0 M M. UTl U2ADO E M

ESTRUTURAS OlVERSASf EXCETO LAHS	
CORU E DOORA DC AÇO CA-50, DiAmETRO DE 11.5 MM. UTiilZADO ÉM

ESTRUTURAS 01 VERSAS^ ÍXCttO lAKS	
CONCRETO fCK ● 2SMPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ ARtiA MÉOW/ DHItA 1| -
PRE PARO MCCAn^CO COM W TON El RA 400 L

B
●«3.2.1 9226$ SINAPI

Ml 224,28 C
O
u

34.2 91791 S1NAPI OKG 353.30
O
fV

34.3 92792 SINAI'1 OKC 30$, 20 çv

3.24 92793 SINAPI
KG 103,40 S >5

S « N £
® 5 o í

O
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3.24 92794 SINAPI
KG 81.60

3.2,6 91795 SINAPI
KG 11,00

i S S ?
= S i -5

3.2.7 94965 SINAPI
M3 14,25
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SUPER [STaUTUM HLAO-VICASUAir

4.1
PIIARES

fABAICAÇiO OE FÔRMA PARAPllARES E ESTRUTURAS SJMIIAÁÍT
RWEIRA COMPEWSADARtUKAnA f . 17 MM

CORTE 1 DOBRA DE AÇq CA-io, OlAwnRO CE B.O MM, UIIU2AOO
ESTRUTURASOiytRClA TXCfTOLAílS

CORTE E OOBRA DE AÇO CA-SO, DIÂMETRO OE

ESTRUTURAS DIVERSAS. EXCETO LAiTS	
CORTE E OORRA OE AÇO CA.Sft OiAMETRO DE 12
ESTRUTURAS OlVERSAS. UCETQ LAIES

CONCfinOfCt ■ 2SMPA. TRAÇO l:2.3-2,7(CIMENTO/AREIA MtOW
PREPARO MTcAwicdcom BETQUTíRa 4rvii

4.1.1 92261 SiNAPt O

!i=
iS 2 o
in CO
^ O c\i
o

-S ®

IM CHAPA DE
CVJM2 ?5S,8$

0)4.1,2 92793 SiNAPf (M fNCD
KG C837.90 (O

O4,1.3 92794 9lNAJ>t lO.OMM, UTIUZAOO SM O
KG m6S2.50

4.1.4 O9279S StNAPf 5 MM, umiZAOOEM
c

KG 44,10
4.1.5 O94965 SiNAPt

BRITAI) ~o m qM3 14.76
Ê =ÇO

4.2 O(D OyiGAS

2

< 0)

u>
famicaçAo 0£ Fôrma paaa vigas, em chapa oé
nrSINAOA,E ● 17 MM

CORTE E OOeRA DE ACO CA 60. DIAMETRÔ OE 5.0 M M. UTl I IZADo"
iSiBLfHjaA s Diversas, üccho caics.

COflti E OOBRA 0£ AÇO CA.SQ, DiAMETRO Dl 6.3

SSTRUTURAS DIVERSAS, EXCCTO lAJES	
CORTE t OOÔRA OE AÇO CA SO. OJÂME7RO 08 8.0 MM, iniUZAÍTO EM
tST flui URAS 0* VE K6AS. tXCEtO tAjj^	
CORTE £ DOBRA DE AÇOCA SÓ. OiAmETROOE JO.O
E ST RimjRAS DIVERSAS, EXCIlOlAit^

4.2.1 92265 SINAPI <12MADEIRA COMPENSADA
U? 295.38

4,2.2 0)92791 SINAPI EM ü(D
XQ 423.50 <l>

s4.2,3 92792 SINAPi MM, UTILIZADO EM 2 'CO 0>

È O
c *2

KG C

8
506,40

4.2A 92793 SJNAPt

XG C46,80
CG0> 0)4.2.5 92794 SINAPI MM, LfTIUiAOOEM

CONCflnO KK ● 25MPA TRACO 1:2,3:2,7 (CIMíNTO/ AREIA MÍDiV SRJTA1).
PREPARO MECAnICO COM BCIQHElflA 4CO L.

= ILU .E
QKG 37,70

4.2.6 C94965 S1NAPI
>07

M3 20)33 07Ê
*o

34.3 OLAJ6 Ü
WT5ÍT3O

LAJE PRE FASRiCADA TflÉUÇAOA ENCHIMENTO |M EPS.maUSiVí'
ESCORAMENTO EM MAQEiRA E CAPEAMEMTO OE 4 CM

●D C -S CD
Ã ™ BO) u.

u) <B (ü Ç
m CE 2 S

4.3.1 94S8 ORSE
M3 46I.S0

(1)

4.4
CSTRUTURA CAIXA D'ACUR

4Al
CORTE E OOBRA DE AÇO CA 50, OIÍMITÍODE 6.3 MM, UTII12ADO

ESTRUTURAS OrvERSAS, EKEIO lAjES

CORn C OOBRA OE AÇO CA-SO, DIÂMETRO DE 8.0 MM, UtlllíAETOEM
ESTRUTURAS PTUERSAS. ÍACETOIAIES
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, OiAmeTRO DE
ESTRUTURAS OH/ER.SAS. EACtTU lAJÍS

CONCRETO PCI. 25MPAlRAÇOl:2,3:2,7(ciMENT0/AREIA MCdiA/ BRIt7
PREPARO MTCAnicocom snONEiRA 4001.

9JJ9J StNAPI EU
KG 17,90

4.4.2 92793 SINAPI
KG 164,40

4.4.3 92794 SINAPI 10.0 MM, UTIH2ADOEM
KG 85,40

4.4.4 94965 SINAPI D-
M3 4,24

S.0
AlVEWARIA

ALVE N ARlA OÉ VE D AÇAO OE BLOCOS CERAM IÇ05 FURA005 NA HOR ITONTÃT
9X14K19CM (ESPESSURA9CM)	

5.1 87507 5JNAPI DE
M2 1.333,ca

64)
COBERTURA

(0

ro

TRAMA D€ MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARATELHA005 OE ATÉ 2 ÁGUAS
PARATTiHA ONDUlAOA DE flBRCXTMfNTO
TEIHAMENTOCOM TUHA ONDULADA DC FlfiROGMENTO C ●

6.1 92543 SINAPI x:

M2 161. Sü O

m
6MM.COM

RECOBRiMEMTO lATERAL OE i 1/4 OÉ OHOA PARA TEIMA0C5 COM INCUNACAO
MAXIMA DE 10».COM ATf 2 AGUAS
RUFODl CONCRETO

6.2 94210 MNAPI s
M? 161.50 ●«

INCLUSO IÇAMENTQ6.3 C304 ORSE
8M 94.0Q

CAIHA EM CHAPA D€ A^O GALVANIZADO NüMÉRÕ 24, OÉSÉNVOlVJMENTü
CM, IN Cl USO TRANSPORTE VERTICAL

6.4 94228 SINAPI OE50
M 35.00 O

CM

O
6.5 92256 ÍMSiNAPl INSTALAÇiO DE TE50URA( INTEIRA OU MElA), EM AÇO. PARA VÂDS MAJORÉS OU

IGUAJ5A 6,0 M E MENORES QÜt 8.0 M. INClUSO
UNO 20,00

2 ç
^ V5IÇAMCNTO AT D7/?0iq

TEINAMENTO COM TElHADE AÇQ/AIUMIN(6é -0.5 MM, COM ATE DUAS AGUAS
INClUSOiCAMEhTO.AP 07/2019

O
6.6 594213 CMSINAPI CN

O
M2 900,00 N

^ ..

«S o

EM

Q>Oi

74) O
DQUAORIAS 09

O

»rr DE PORTA OE MADEIRA P«* PINTURA. SEMI-OC* (ICVE OU MEDIAI. PAORÍo"
MÉOlÜ, 60X210CM, ESPESSURA Oí 3.SCM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS,
MONTAGEM E INSTAUCto DO 0ATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FUflO <

FORNCCIMCMTD t <NCTai atIo	

m

S 'ã

t|
I ^
s s
CO ifi

5)

cvCO
7.1 o5C641 SINAPI

Cíe
UNO S.CO

O
-TO

^ fN

.w «

o

E-Tcenl-eíro CIvi.
CREA-MA1116843KÍ-1

U

iee*t

<ÍG7»644I977

C^:9daUOA&2«CO

O

m

o;

tfí

4)
e

2
c

0>

£
3

●O

O

Conselho Regional cie Engenharia e Agronomia cio Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Ouadra 35. Low 6, Caiftau Sôo Luis/MA

Tel, ♦ 55 Í96) 2106-6300 Fax: ●
R|3crea-ma

5S (98) 2106-8300 E-mail: tal«conosco(gcraama.org Dr
ImOíesso em: 22/11/2023, ès 15:43.



Página 12/14

H2 CX^RIBUlDOftA & EMPft£END(MtNTOS LTOA

CNPI; 22.^S.âS6/OCOJ-57 tHSC. ÍST. 12.AÊ8.064 0

Rua Pc*o AI«/4r>drÍo« Costa. 10. «tgundo antfa^, bairto car«<as« Viana ● MA C£P. 6S 21S-000

Fone (SSi 3351051S/9U60-2Í59 email n2.d tstribu4ora6hatmad.com

«rr OC PORrA D£ M«)EIRA PARA PIMTURA, SEMI OCA (lEVE OU MÉOIA). PADRiO
MÉDIO, Í0R21OCM, ESPESSURA DE 3.KM. ITENS INCLUSOS; OOSRAOlÇAS,

MONTAGEM t INSTAlAÇiO E>0 BATENTE. rECHADURA COM EXECUÇiO 00 EURO

EORMCCMENTQ P INStALACtO	
nr DE PORTADEEAAOEIRA PARA PINTURA. SEMI OCAIlEVe ou MEWAJ.PAORiO
MÉÜIÜ, 90X210CM, ESPESSURA ÜE 3,5CM, DENS INCLUSOS; ÜOORAOICA5,

MONTAGEM E INSTALAÇÃO OO BATENTE, ECCIIADURACOM EXECUÇÃO DO EURO
EORNECIMENfO E INSTALAÇÃO

lANÍLADÉALUMiNIODt CORRER, ? EOIHAS, TIXAÇÃOCOM ARGAMASSA, COM

VIOROS, PADRONIÃAOA

PORIA DE VIORO lEMPCRADO, 0,5X2, LOM, ESPESSURA lOMM, INCLUSIVE
ACESSÓRIOS

T.2 90W3 SINAPI O OUND ?2.0Ü
●O

Q) O
O CMV) CM
*oc <o
íü O)o7.J 91Q16 OSINAPI

\JNO O1,00
CO lO
o CM

LU
o

CO
oc7A 54582 SINAPt CO
●OM2 28,31

O
●D 6

7.5 7383V001 SiNAPl C(0UND 2.00 E
ot/l o
c

lOGO ÜÉ 11RRAG1N5 CKüMADAS PARA POfItA DC VI ORO 11M Pí RADO. UMA

rOlHACOMPOiTODC OOBRAOfCAS SUPÍRIOft f (NfCRiOR, TRINCO. FfCHAOURA.

CQWTRA PtCKAQURA COM CAPUOriKHQ StM MOlA E PUXAPQR	
MOiA HIDRAUUCA Dt PISO PARA PORTA DF VlPRQ TlMPf RAOQ	
VIDRO UMPÇRAOO INCOlOfl. ÍSPtSSURA tOMM. fORNEOMíNTO E INSTAIACAO.

iNUuSiVt MASSA PAAAVtDACAQ	

® O7.6 8488S SINAPI "O0)UNO 7.00
05 tr
< 050>

7.7 8AS86 »NAP| OWUNO 2.00 05t

E<07.6 72120 SINAPI
M2 051,89 (Q '(0

c
o (07,9 93186 UNAPI OM 65,00 U £VERGA MOl DADA IN LOCO fM CONCRtTQ PaRA JANÇLAS COM ATt l.S M Of v30 *DC c

CD05 0)740 93194 SINAPI
M 30,00 DCONTRAVIRGA PRC MOIOAOA PARA ViOS DE ATÉ 1,5 M QE COMPRIMINTO 05

O Oc
cC LU

8J) IMPgRM£A8ltl2AÇAO

IM PtRM EABJ LI2ACAO Dl CStRl/TU RA5 iHTt RRtóAS. COM IIHTA ASf AUl CA,
DUAS DCMAQS

>05
05E84 74106/001 ●OSINAPI

M2 3G8.3S 3 O
Ü i(D<DO8.2 83742 SINAPI C CDM2 657.00IMPtRMEABlUZACAOne SUPlRf iÇlE COM tMUlSAO ASfALUCA A ftASl D AGUA

94) RCV68TIMENTO

9.1 8?B7fl SINAPI CMAPISCO APLICADO £M AlVÇNAflIAS € ESTRUTURAS D£ CONCRETO INTERNAS,

COM COIHER PE NORtIHO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAl
M2 2.278,07

MASSA UNlCA, PARA RECEÜIMENTO DÊ PINTURA, CM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,

PREPARO M(CÍNICO COM âíTONEIRA 4001, APlIÇADA MANUAlMENTE
9.2 87$29 SiNAPl

M2 2.2 7K.07

94 87881 SINAPI CNAPISCO APtiCADO NO TFTO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA AR<3AMASSA

RACO 1:4 E IMUSAO POUMERICA (AOtSiVO) COM PHEPARQ MAN W1,	
RÉQOCO OU EMBOÇO DE TfTO COM ARQAMtóSA TRAÇO 1:2:10 ESPESSURA 1,5

M2 461.50

9.4 3315 ORSE
M7 461.S0CM

CONTRAPISO EM ARGAAAASSA TRAÇO 1:4 {CIMENTO E AREIAJ, PREPARO

MECiNICO COM StTOHURA 400 L. APUCAOO £M ÁREAS MOlKADAS SOBRE

M PER MCRBJ > I7AÇ íO, E SPISSU RA 4ÇM	
R EVESTtM ENTO Cl RAM ICO PARA PISO 45 X 45 CM, PE i -4, APLICAOO C OM

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA. REJUNTAOO

iÊvESTMlNlO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PlACASTIPO GRÉS^
■EMl-GRfSOg DIMENSQCS 20»50 CM	
iVvÉ ST MENTO CERÂMICO PARA PARIOES ElOERNAS EM PASTiUtAS Dl ^

PORCELANA S X S CM {PLACAS DE 30 X 30 CM|, ALINHADAS A PRUMO, APLICADO

EM PANOS SIM vAüS	

94 BV765 SINAM
M2 461,SO

«A
9.6 9675 ORSE fOM2 461,SO

O

9.7 87264 SINAPI
M2 60, S8 l/l

.Q)
9.B 87243 SINAPI

M2 90,83 C

s
0>

10.0 NSTAUCAO 6LCTRICA		

●ON rO OE IMTC RRUPl OR 01 HÇAO (1 S) EM6UT lOO COM E l ETRODUTO 06 PVC

LEXjvtl SAHPOWAQO ft 3/4*	 	
WNTO DE LU2 NO tnO OU PAR EDI COM ElCtRODUTO 01 PVC RIQIOÜ

EMBLTTl&O 1/4*

PONTO 01 TOMADA 2P»T, AfiNT, QE EM CUTl R, 10 A, COM E IfTROO JTO D É PVC

lEXÍVÊl SANFONADO EMBUTIDO 9 3/A’. FK5 RÍGIDO 2,5MM‘ |FI0 12), INQUSIVE

PLACA EM PVC E ATERAAMENTO				
PONTD OE rOMAtlA 3P PARA AR CON DiC IONAÜO ATE 3000 VA COM

ÍLETROOlTO de PVC fliaOQ EMBL/TIOO 0 3/4", INCLUINDO CONIUNf 0

ASTOP/30A 2 20V. INC LLrtIVE AT E RRAM EMTO	
●ON10 PARA CA81AWÊNIO ESTRUTURADO EMBUTIDO, COM ILETROOUTO PVC

R ÍGl DO 0 3/4’ C/CA 90 L» P 4 PARE S CAT. SC	

O
fv
o

10,1 3278 ORSE
PT 48,00

5 9
O 5 in10.2 7162 ORSE

PT 50,00 sM M
O

g g N S

v> ^

cG S £

= 11-5
N O

O10.3 3298 ORU pr 99.no
CO
o

ÍO

CO
10.4 1292 ORSE

PT 21,00

10.5 50C« ORSE PT 19,00 (9●c
>

0>
«3 IA

O J=
ü 4>

®-jíiiX’ííVíGy^-v
Emynhfcito O'

CREA-rMinG84 1

O
Niáaon NM(v *. CuVM/amQ>*ti(lL>

SMte AdmlMoaO»»

aanaaaia/?

ep**a)aiu4%34»

to

s
V)

ÍU
c

£
c

B
s

8
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O

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holdndeses, Quadra 36, Lole 6, Calhau, Sdo Luis./MA

Tel; ♦ 55 Í98) 2106>B30C Fax: + 55 (98) 2108^300 EntiôiI: faieconosco@Cfeama.org,br

^CREA-MA
Impresso em: 22/11/2023, às 15:43,
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DOÇÃO M PEWS/UA
p. J:. n* zazrMZ-ÍSi.^ooí

1fH. rf ^
Hi»6hC4Ní DISTRIBUIDORA 6 EMPAfÉNDlMCNtOS LTOA

CNPí; ??.675i,3S8/CiÜ01 57 iNSC.fcJT. 1?.468 0« 0
Rm FWro AJe-imitmo Cn,u 10 »r,Ur. b^ir.ow.K», v^n,. maCCP. W 215-mo

3351 05l5/9A660-2359cnijil. iri <#Rtnbuidorag»h«miH.com

lUM tNARIATIAOSPOT PARA 1 LAMRADA INCÃNDESCÊNTÊ/KUORÊSCÍNTf
COMPACTA

ÍÃMPADA IfO 10 W SIVOIT BRANCA. PORMATO TRADJCIONAl ÍBÂsT
POftNtciMCNTo r imstaucAo

CAIXA Vi RROT5CAOPARA MCOlOOR MONOFASlCO,ÍORNtClM£NfÕT
INSTAIACAO

10.6 74094/001 SINAIS
UNO SO.OO

10.7 O O93043 OSINAPI £?7|-

° S~oUNO 50,00
0) O10,6 OG8066 CNSINAPl W

*oC1^0 1<00 CO(0 o> oo

o V)
CO lO
o CNQUADRO 0£ DISTRIBUIÇÃO OÉ ÇHERGlA DE EMBUTIR. EM CHAPA LU10.9 74131/006 SINAPl .... METAL fCA PARA

OISJUNTOftESTEfiMOMAGNÉTlCOSMONOPOlAfiES, COM BARFlAMEMTO
TRl^ASiCO £ NEUTRO. FORNECIMENTO t WSTACACAO

DISJUNTOR TERMOMAGKET1CO 6IP01AR PADRAO NEMA (AMífllCANCTl
?4pv , ÍORNECIMENTO E INVTAIACAO

OISIUNTOR ICRMÜMAGNmCO MOHOPOIAR PAOBAONfMA (AMERICANO)
5QA 34JV. KlRNECIMENTü i INSTAIACAO

O32 UNO l.CO COOc
CO

"O
o10.10 74130/003 SJNAPt 10A5OA ●O (Q o

UND CCvCD fO
E

10.11 741Í0/OO2 SINAPI O3^ A CO OUNO 21,00 c
|(DO) o *o07

114
o>rINSTALAÇAo HlORÃÚUCA 6 &AJ<ITAAlA

PCWTO DE CONSUMO TtílMINAl Bf A6UA f RIA ISU0HAMAI} COM TuautACAÕ"
BEPVC.DN25MM, INSTALADO EM RAMAl Of AGUA. INausOSRMüOE
CHUMEIAMiNTOlMAlVEriAraA

LAVATORlO LOUCA MANCA SUSPENSO, J9,S X JKMOU EQUIVALENTE. PaÓÃÃÕ
POPUIA», INCLUSO SIFAO UTO GAASAfA em PVC, VÂLVUU E engate fLEXIVEL

30CM EM FLÀSTlCO E TOBNEIRA CflOMAOA 0E MESA. PADRiO POPULAR -

FORNECIMENTO E INSTALAÇAo. 	
VASO SANfTARIO SIFONAOO COM CAI» ACOPLADA LOUÇA 8RANCA. INCLUSO

ENGATE FlEXlVEL EM PCASTICO9RANCO, 1/2 X40CM -FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO 		

VASO SANITAfim CONVENCIONAL P/DEflClíNrESfhlCOS, IIKIIA CONFORTO
VOGUE PtUS P51, OECA OU SIMILAR, C/ASSlNtO DECACONFORTO AP52

SIMILAR. Cl OE FIXAÇÃO OECA SP13 OU SIMILAR, ANEtvtOAÇio. IU8Q lIGACAo
CROMADU. ENCATB PlASIICO. UCCTOCX. DESCAROA

MlCTOmO SIFONAOO OE LOUCA BRANCA COM PERTENCES. COM REGISTRO DE

PRESSÃO l/2‘ COM CANOPlACflOMAOA ACABAMENTO SIMPLES E i

RARAFIXACAO- FORNICIMINIOE INStAIACAO	

RALO SIFONAOO CM PVC D ■ lOO MM. SAÍDA 40 MM, COM GRELHA
ACABAMENTO BRANCO

BARRA ARTICULADA PARA SANITÃRIOS DE DEFICIENTES FÍSICOS, DICA 2315 EUR.

L-60CM, OU SIMILAR 		

BARRA DE APOIO (PARA DEFICIENTES) LATERAL, EM ACOINÜX. PARA LAVATÓRIO

tIGAÇÀO OE ESGOTO ON lOOMM, DA EDIFICACÍO Alt A CAIXA. COMPOSTO

lO.OM TUBO 01 PVC ESGOTO PREDIAL ON IDOMM É CAIXA DE ALVENARIA
COMTAMPA OE CONCRETO FORNECIMENTOC INSTALAÇÃO

COLETOR PREOIAI OE ESGOTO, OA CAJXA Alf A REDE IOcSUNCIA . 10 m!	
LARGURA DA VA1A-0,C5MI, INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL. PREPARO DE

FUNDO DEVAU E RIATERRO MANUAL COM COMPACTACÃO MECANríAOA, TUBO
PVCP/REOE COLETORA ESGOTO JEI ON lOOMM E CONEXÕES-FORNECIMENFOE
NS1ALACÃO. 	
PIA DE C02INHA COM BANCADA EM ACO INOX. OIM 1,20X0,COM, C/01 CUBA

SIFÃO CR0M4O0. VÃIVULA CHOMAOA, TORNEIRA CROMAOA INCLUSIVE
RODOPIA 7 CM, CONCROADA E ASSENTA04

0. < <12

Otfí11.1 «99S7 SINAPI

£UNO £7,IX>
(D -n: <u

c:

8
C

c

2 o
5 ^
O) 3

c a
UJ

lU B6942 5INAPJ
UND 6,00 (D<17

2
n.3 B6931 c5<NAPt

>UHO Os.co
<l>E

D O
ü

f(QC311,4 3664 OA5Í OU
UNÜ 1.00

U,S 74234/001 SiNAPl
CONJUNTO IJND 3,00

114 1703 OftSI
UNO B.OO

11.7 7760 ORSE
UNO 1,00

UJ 11372 ORSE
UNO 1,00

POA
11.9 73658 5JNAPI

UNO 6,00

M

a

11.10 93350 oSlNAPi
UNO 10,00

lO

E
●o

e

11.11 2103 OKU
UNO 1.00

V

O
CN

ll.U 69707 O5iNAn
CAtXA S1FUNA0A. PVC, DN 103 X 100 X $0 MM. JUNTA 61ÁSTICA, FORNÉClOA £

INSTALADA (M RAMAl OÉ DÍSCAJIGA OU ÉM RAMAL OC tSGOTO SANíTAUtn

TueO PVC, «RIÉ NORMAL, ESGOTO PREDIAL, ON 60 MM, fORNCCIOÔ E

INSTALADO ÉM AAMAl D( OÉSCAAGA OU RAMM DF FSâOTO «UMlTÁBin

FOSSA SÉ PTICA £M ALVÉ NA/UA BIOCO Oi d Mf NI 0 E CÔNC RETO Aíl fÃÃÕ.Õ
OIMCNSÕÉS INTERNAS 1.20 X 2.40 X 1,20 M

SUMIDOURO ÍM ALVÍNARIA DE TUOlO CIRAJ^ICO MACIÇO DIÂMETRO 1.40M l

ALTURA 5.00M, COM TAMPA ÉM CÔNCR£TO ARMADO OlAMiTRO l.COM C

ÉSPÉSSURA lOCM		
CAIXA 0 Acua EM FIBJLA de vidro INSTAIAOA l SÉM estrutura OE SUPORTE

CAPAdOADÉ 3000 líTRQS

UND 7.00
<o

3 ®
< lOU.13 B9712 SINAPI O

M 50.00 (V C4
o

m N S
11.14 10319 oftse QJ9)UNO 1.00 9

'3
U) «

CO ●O
o

1U5 74196/002 SJNAPt ^ €CsjUNO l.CO CO
o a o
Cí Ec

o

1U6 1430 OORSC CiÜND l.OÚ <0

a
>

o

ETi/nhoiro Civii
CREA-“tM1H684216.1

n
ü

o>
O 0^

NAmpi r*«cN F.CwCnnVamfiacMM

Sdcte AiMMwMa

tuj 194461977

C9f: 9i0.iA&«ss gp
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
AveniOa dos Holandeses, OaaOra 35, LoleS, Caihau. SâoLuis/MA

Tel: * 55 (96) 2106,6300 Fax: ● 55 (98) 2106-9300 ENiiail:FaiB<Mnosco@erBara3.org.b[

ggjCREA-MA
impresso em: 22/11/2023, às 15:43.
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hua P»dro Akstndnnô C<nt«, }Q * ««tuoda andar. b«»rra catec?s« Viar»a ● MA CSP. 6S.?IS*OCO

Pane (93) 051S/9SA60'39S9 email. nZ.deuibuidotaÇPiotmaii.fom

ItjO PJNrvUA

lU 3«432 APltCAÇJb? DE »UNOU SUAOOA iÀHX PVA IMTCTO. UMA OTMlO

APOCACAO Br ÍUNOO StlADOB UHX >P/A (M PAPtOES, UMA DtMtO
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Certidão de Acervo Técnico ● CAT

Resolução N' 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução N' 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CREA-MA
823107/2019
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n» 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA
0 Acervo Técnico do profissional DANIEL ALVES CASTELO
Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: DANIEL ALVES CASTELO BRANCO

Registro: 1116S43161MA

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

BRANCO referente à(s) Anotação(ões) de

RNP: 1116843161

Níimero da ART: MA20190302410

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO
Empresa contratada: J. D, F. SILVA

Tipo de ART: 08RA / SERVIÇO Registrada em: 25/11/2019 Baixada em: 26/11/2019

Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMICA SOLIDARIA
MONÇÃO

Endereço do corUratante: RUA PRINCIPAL

Complemento: POVOADO

Cidade: MONÇÃO
Contrato:

Valor do contraio: RS 832.564,21

Açâo institucional: Oulros

Endereço da obra/serviço: POVOADO PRINCIPAL POVOADO JUCAREIRA AO POVOADO
FUGIDO

Complemento: POVOADO

Cidade: MONÇÃO

Coordenadas Geográficas: -5.097750, -38.370501

Data de Inicio: 07/10/2019

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMICA SOLIDARIA DE
MONÇÃO

Atividade Técnica: 7 - EXECUÇÃO «W0532 ● PAVIMENTACAO SEM REVESTIMENTO 53 - EXECUCAO 10000.00 metro; 7 - EXECUÇÃO #A0614 -
MOVIMENTO DE TERRA 53 - EXECUCAO 3000.00 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO #A0618 ● OBRA DE ARTE 53 - EXECUCAO 10.00 unidade;

Observaçõos _

RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICiPIO DE MONÇÃO, POVOADO JUÇAREIRA AO POVOADO FUGIDO, COM DIMENSÃO
TOTAL DE 10 KM.

DE CPF/CNPJ: 21,014.198(0001-32

N«: 20

Bairro: MORADA NOVA

UF: MA CEP: 65360000

Celebrado em: 04/10/2019

Tipo de conlratanlee: Pessoa Jurídica de Direito Privado

N’; S/N

Bairro: ZONA RURAL

UF: MA CEP: 65360000

Conclusão efetiva: 14/11/2019

CPF/CNPJ: 21.014,198/0001-32

Informações Compfementares

CERTIFICAMOS, finalmenie, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o alesiado contendo 4 folhais), expedido
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele conslanles.

Certidão de Acervo Técnico n° 823107(2019

03/12(2019,11:21

xBy43

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) á qual o atestado eslã vinculado

constiluirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha

integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração eniregue
momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado â presente CAT o atestado

apresentado em cumprimento â Lei n® 8.666(93, expedido pela pessoa
jurídica contratante, a quem caba a responsabilidade pola veracidade

e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade
daste Conselho a verificação da atividado profissional
conformidade com a Lei n' 5.194/66 e Resoluções do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Flca(m) Excluldo(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não
compelem ao(s) profissional(is) em gueslâo.

A autenticidade dasla Certidão pode ser verificada em; hllps;//erea-

ma.sitac.com.br(puClico/, com a chave; x8y43

3 ser

no

em

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Noianfleses. Quadra 35. Lote 8. Catrtau, Sâo Uuis/MA

Tel: ● 55 (98) 2106*8300 Fa»: * 55 (98) 2108-8300 E-mail: ^alecono$co@crearna.org.Df

^CREA-MA
Impresso ©m: 22/11/2023, âs 15:42.
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CONTRATANTE. COOPFRATIVA DA AGRICULTURA FAMillAR E ECONOMICA SOUDAfilA ',F MONCÍO
CNPJ; 21.01A.l98/0001-32

EMPRESA CONTRA I ADA. J.D.Í-SILVA

CNPi- 31 319 490./n001-17

REGISTRO NO CREA 540S0Ô3-MA

responsável TÉCNICO; DANIEL ALVES CASTELO BRANCO

REGISTRO NO CREA/CONFEA- 111684516-5

OBRA. RECUPERACAO OE ESTRADA ViONAi NO-VUNICIPlO OE MONÇÃO,
POVOADO FUGIDO. COM DIMENSÃO TOTAl DE 10 KM.

lOCAi. POVOADO JUÇAREIRA AO POVOADO FUGiDC - MONÇÃO

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA: ART N» MA2013030:

PERÍODO DA OBRA: 0//1Ü/2019 A 14/11/2019

PLANILHA CM ANEXO.

ATESTAMOS PARA DEVIDOS TlNS DE DIREITO, QUE O PROFISSONAL ACIMA CITADO, EXECUTOU A
OA3A HP cpr»fPFSirSn Uíriivò* ● *

AO POVOADO FUGIDO. COM DIMENSÃO TOTAL OE 10 KM.

ATESTA.MOS AINDA. QUE O PRO=ISS(ONAL DESEMPENHOU PLENAMENTE OS SERVIÇOS
rONTRATATOS, CUMPRINDO TECNICAMENTE A TODAS AS NORMAS E DEMAISKIGfNClAS
INCXISTINDO, PORTANTO, rA’Oau: OCSACONCSUAICCNvIDAOC
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, UCe 8. Calhau, Sâo Luis^MA
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CNPJ 21 014 19BÍ0001-32

EnJ. Rua Principal n“ 20. Pov Moraria Nova Repübirca
CEP 65360-000 Monçào-MA

IMSC 12 446 662-1
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Proprielário: Cooperativa da Agricultura Familiar e
Econômica Solidária de Monção
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B.D.I.
Obra

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

ENDEREÇO; Povoado Juçareira ao Povoado Fugido
26,77%

OVI
o

£TO

i OT -TO ®
C 'C
O OT -

g -i -B
0) 5 is

05 O
O c O
c LU .2

UND OUANTDESCRIÇÃO
SERVIÇOS PRELIMINARES

Placa Indicativa da Obra em Chapa de Aço Galvanizado

ITEM

1.0

>
6,00 lU1.1

F ®

1^0
S 2 S

o m
2 g) 2
in 0) OT g
LU Cd S 45

2.0 TERRAPLANAGEM TO

■D

tD’2 1 Regularização de suparficie em terra com moto mveladora

Conformação geométrica de plataforma para e5recuçáo de
revestimento primário em rodovias vicinais

50 000,00

m’
22 50.000,00

3,0 MOVIMENTO DE TERRA - TROCA DE SOLO

Remoção mecanizada material de baixa capac suporta
Retirada de solo argiloso

m’3 1
3551,12

Carga e descarga mecanizada de solo (bota fora) utilizando
caminhão basculanle 6,00m' e pá carregadeira sobre pneus
128HP

m’
3 600,00

32
<A

ro

£

O

m'xkmTransporte com caminhão basculante de 10 m3, em via de

revestimento primário
50 000,00

E3.3
●o>

c
o

34 u

Escavação e carga material caiegona ● alerro

Transpode com caminhão basculante de 10m3, em via úe
revestimento primário

3,500.00 05

05

O

m’xkm cv

45.000.00 S)3.5
fO T-

o to ®
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rt w» »
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ff)

Espalhamento mecanizado com moto mveladora idO HP
material de 1* categoria

30 000,0036

m’
Compaptajçèo mecânica a 95% do proclor normal 3.000,CX3
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avvnida flos Hvisndeses. Quadra 3S, Late 8. Calhau, S3o Luis/MA

Tel; * 55 (98) 2106-8300 Fa*' ● 55 (98) 2106-8300 E-rnail: faleconosco@cfeama.0ig.5r
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CNPJ 2; 014 196 S001-32_ ^ „ INSC 12446662-1
End Rua Principal n» 20, Pov Morada Nova República,

CEP £5300-000 MoiiçSo-MA1> O O 05
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MOVIMENTO DE TERRA - TRECHOS A SEREM
ATERRADOS

o
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4.0 ■5 ®
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4.1
Escavação e carga malenal 1" categoria - aterro

Transporte com carninhâo basculante Oe 10 m3
revestimenla primário

Espalhamenio mecanizado com moto niveladora 140 HP
material de 1'calsgoria

Compactação mecàmca a 95% do proclor normal

m*
4.000,00

em via de m^xkm4.2
45.000,00

UV5
45

EB
43 m^ (b -(b 4>

18.000,00

il|0) íu iS

O ? 5
C LU .S

44 m=
3.000,00

MOVIMENTO DE TERRA - TRECHOS A SEREM
ALARGADOS

Desmatamento e limpeza mecanizada ae terreno
arvores ate a 15cm

Carga e descarga mecanizada de solo (bota fora) utilizando
Mminhao basculante 6,00m’ e pá carregadeira sobre pneus

Transporte com caminhão basculante de 10 m3 em via de
revestimento pnmário

>Q>
C 0)
C5.0

£!-|2Í
TOcom

5.1 m'
9.000,00

m“
2.600.0052

m^xkm5,3
20.000.00

6.0 REVESTIMENTO PRIMÁRIO

Escavação e carga material 1* categoria - jazida

Transporte com caminhão basculante de 10 m3
revestimento primário

Espalhamenio mecanizado com moto niveladora 140 HP
malenal de t“ categoria para atemo

6.1 m’
15 000,00

IA

re. em Via de m^xkm6.2
150 000,00 a

E

m’ O
6.3

50.000,00 c

8
41

70 OBRAS DE ARTE CORRENTES - O.A C

Corpo de BSTC I.OOni com berço 0 = 1,00 m

O)

O
OJ

7.1 n)
60,00m r) ^
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o o®
SN a X Efc H X 0)

7.2 Boca p/Bueiro Simples Tubular. 1,00m
Asaenlamento de tubo D =
rígida

20.00un

100 cm CA-1 comercial - junta7.3 60,00m
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
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EM VISTORIA TÉCNICA REALIZADA, CONSTATOU-SE QUE O PROPISSIONAL DANIEL

BRANCO, CREA/CONFEA 111684316-1, ENDEREÇO: RUA MARECHAL DEOOORO DA FONSECA N« 242

BAIRRO: CANECAO - SANTA INÊS - MA. EXECUTOU A RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO

MUNICÍPIO DE MONÇÃO, POVOADO JUÇAREIRA AO POVOADO FUGIDO
JUNTAMENTE A EMPRESA EXECUTORA DO SERVIÇO J.D.F SILVA CNPJ: 31.319,490/0001-17
NO CREA 5405Q63 -

ALVES CASTELO

O

COM DIMENSÃO DE lOKM

REGISTRO

MA. SERVIÇO CONTRATADO PELA COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR E

ECONÔMICA SOLIDARIA DE MONÇÃO LOCALIZADA NA RUA PRINCIPAL
NOVA-MONÇÃO.

O

N820. POVOADO MORADA OCO
O

E(0
^ m '03 0)
c c

§1-8
® § i5

OBRA INICIADA EM 07 DE OUTUBRO DE 2019 A 14/11/2019, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE

NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS DE CONSTRUÇÃO.
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do
Acemda dos Holandeses. Ouadra 3S, Loie 8. Calhau, Sâo Luis/MA

Tel: ● 55 (98) 2106-8300 Fa«: ♦ 55 (98) 2106-8300 E-mail: laleconosMOcreama.ofg.W

Estado do Maranhão
^CREA-MA
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução N® 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução N® 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CREA-MA CAT COM REGISTRO OE ATESTADO

804058/2018
Atividade concluida

CERTIFICAMOS em cumprimento ao disposto na Resolução n® 1,025. de 30 de outubro de 2009, do Confea que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA
0 Acervo Técnico do profissional DANIEL ALVES CASTELO
Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissioral: DANIEL ALVES CASTELO BRANCO
Registro: 1116843161MA

Titulo profissional: ENGENHEIRO CtVIL

BRANCO referente à(s) Anotação(ões) de

RNP: 1116843161

Número da ART: MA20180195648

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO
Empresa contratada:

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/08/2018 Baixada em: 10/08/2018
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: M ROCHA JUNIOR-ME

Endereço do contratante: ESTRADA DA VITÓRIA

Complemento:

Cidade: SAOLUiS

Contrato:

Valor do contraio: RS 100.513,85
Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: ESTRADA DA VITÓRIA
Complemento:

Cidade: SAOLUlS

Data de inicio: 23/05/2018

Finalidade: SEM DEFINIÇAO
Proprietário: M ROCHA JUNIOR-ME

Atividade Técnica: 7 - EXECUÇÃO SA0107 - EDIFÍCIOS DE ALVENARIA PI FINS COMERCIAIS

Observações

ART DE EXECUÇÃO OE REFORMA DE UM PRÉDIO COMERCIAL NA CIDADE DE SAO LUlS-MA.

CPF/CNPJ: 23.787.629/0001-29

N”: 2230

Bairro: LIBERDADE

UF: MA CEP: 65037270

Celebrado em:

Tipo da corlratanlee: Pessoa Juridica de Direito Privado

N®: 2230

Bairro: LIBERDADE

UF: MA CEP: 65037270

Conclusão efetiva: 08/08/2018

CPF/CNPJ: 23.787.629/0001-29

57 ● REFORMA 106,08 metro quadrado;

Informações Complementares

â presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 5 folhais), expedidopelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n® 804058/2018
10/08/2018,13:37

CZcAZ

A Certidão da Acervo Técnico (CAT) á qual o atestado está vinculado

constituirá prova da capacidade técnico-profissionai da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venna a ser

Integrado ao seu quadro técnico por meio de dodaraçâo entregue no
momento da nabilitaçâo ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o elestado

apresentado em cumprimento á Lei n® 8.666/93, expedido pela pessoa

jun'dlca contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade

e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade
deste Conselho

conformidade com a Lei n” S.194/66 e Resoluções do Conselho
Federal de Engenharia a Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não
competem ao(s) profissional(ls) em questão,

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-
ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: CZcAZ

a verificação da atividade profissional em

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Eslado do Maranhão
Avemda dos Holandeses. Quadra 35, Lote 8. Calriau, SSo Luis/MA

Tel: * 55 (98) 2106-8300 Fa>: . 55 (98) 2106-8300 E-maii: (aieoonoscogoreama.org.Br
g| CREA-MA

IW0IM B |M««e

Impresso em; 23/11/2023, âs J5 A^.



Página 2/6

PQÇAO
P<. c. n*

Fk-tr*

I

M ROOiLA. JUNIOR - ME

Í'N-I».I - 2n.787.ftSft/0()<ll. SU

I ^ « W

êssg

c o

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
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Atestamos para os devtdos fins atravds do Mr Responsável Técnico o Sr. Daniol Alves
Cestek. Branco Eng* Ovll CREA - 1116S4316-1 execotoo de forma satisfatória
serviços de Reforma de um Prédio Comercial, abaixo descriminado.

OS

o>

o
0)

Reforma Prédio Comerdal

Estrada da Vitoria 2230- liberdade - São Luis - Maranhão.

Período de Execução; 23/05/2018 a 08/03/2018.

CONTRATANTE: M ROCHA JUNIOR ● ME

CNPJ - 23.787.629/0001 -29

PRORIETARIO; M ROCHAJUNIOR - ME

RESPONSAveLTÉCNICO: DANIEL ALVES CASTELO

ENGENHEIRO aVIL: 11168<S316-1 - CREA-MA.

OESCRIÇAO DOS SERVIÇOS REALIZADOS.

Serviço de Pintura Interne e Externa/Rovesllmento em Porcelanato/Colocação de Piso

Porcelanato/rnstalaç8eshidrosanltárlas/Portasnoocom/Oemollçaei/P avlmentaç5o/For
em gesso/Instalações Eiétricas/Esquadrlas de Madeira.
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Maurício Rocha Junior
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avanrda dos Holandeses. Quadra 35, Loie S, Calhau, S3o Luis/MA

Tel: ♦ 65 (98) 2106-0300 Fax: ● 55 (98) 2106-8300 Evrail: ralecono5coQcfeama.019.br

^CREA-MA
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Impresso em: 22/11/2023, às 15;41.
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M ROCHA JUNIOR-ME

CNí'1 -23.7S7.SJSAI001 -JS

Obj«to: Reforma de Prédio Comercial

End: Estrada da Vitoria 2230 - Liberdade - São Luis - Maranhão.

68PECIFICAC*Õ
SAN (TARJO MASCULINO S og§

ITEM
UND OÜAWT VAIOB UNfTAPiO VALOH TOTAL

1

1.1 SERVIÇOS PREUMEN^S
§TOCO_
O ,V? g §

Tl- T-

coRí 120.00
T«»«aaCREA1,1.1

Ufi^ 1.CO R$ 1^,00 R$ 120.00
LU

RS
PEWQUCOes E RETIRADAS

Oa Pi»o Cerâmico

OomciçÃo de Rovetbmento Çefâmtco
RgtraO Oe Divina O» Gremto

Rrtrada de Bacia Sanitária	
Retf»Ca fte Micterio SewtaTlo

O1.2
2.a?4.67

1.Z1 m» 38.20 RS e.50 RS 307.70 O
1.Z2 to (0 °

2 "Ê ^
2 o

D) s 2d) 2 T3
●- 0)C
(B < (1)

101.62 RS 6.50 R$ 665,47
l.tS m* 9.8S RS 50,00 RS A92.S0
1.Z4 und 6,00 RS 22,00 RS 132,00
1.2.S

und 2.00 Rí 50.00 RS 100.00
1.Z6 Ratiiada d.LumHfias und 4.00 RS 20,00 RS 60,00
1.Z7 ROTiaoa de Pona» ao« Boice» dos banfíeiroa

Retiaoa da PIsMaiia da Granoo (0.17 x 3.351
Resrada da EnUilho

und 6,00 RS 30,00 RS O18000 u>
dJ1.Z6

Em' 0.S7 RS 100,00 RS 57.00 05
í1.2.9 h O

C C

O (0 a-s

OJ (ü Í5

o c S
c tu ,E

m* 3,00 RS 120,00 RS 360.00
RAVIMEWTAçiS'1.3

RS 7.664,00
RagularcaçSo da Contra Peo

R40 Rorceíaneto 62k02 HO mapaelTc \Hla

1.S.1 rpH 36,20 RS 55.00 R$ 1 891.00
1.3.2 38,20 RS 165,00 RS S.973,00
1.4 REVESTTMETaO

RS 23.867,76
1A1 ReflularaecSo ae RaBoao - Parada	

Hevaa»maiito em parede com Porcelana SO^ST
Gtarciar wdr4a red Portobalo ínHijinHrv raiiint

FORRO

m* 102.82 >RS 60,00 RS 0)6.16B.20
E a*1.42

101.82 ■DR$ 175.00 R$ 17 S1Ô.50 D O
O

1.8
O 2 ^RS 1»,»

1.5.1 RecuperaçAo fta Forre da CaMC

HNTURA

●OI m» I 5Õ2 cRS 85.90 RS 238.56 O *o

S 'õi 2 s
10 dJ ® E
LU q:: S d)

RS 1.050,60

605,16
1,6.1 Pintura da torto, 2 OamSo. «na branco nave 36,20 RS 23.60 RS
1.6.2 Envamgamanto de Ponaa aa Msdatra (0,90x210)

INSTALAÇÕES HIOROSAMTAWA

m* 3,76 RS 49.00 RS 195,22
1.7

Rí 9.346,12
1.7.1 Bada Saniiana banca PN£ OECA . acaaaonoa

Bacaa Sanrtana banca BECA, acoaaoixn
und 1.00 Rí 1 260,00 Rí 1.260.00

1.T.2 und 2.00 Rí 090,00 Rí 1.360 00
1.7.3 Aaaanto para baoa ianitana PNE PECA

Aaãanto ^a bacia untana DECÃ
VaNula mara para baea tanitana	

una 1,00 Rí 410,00 Rí 410,00

240,00
1.7.4 und ZOO Rí 120,00 RS
1.7.5 2.00und RS 220,00 RS 440,00
1.7.6 Mleioílo da louca brando PECA

Si(6o da Matai Cromado para rruetorro

VaMjla ctomada para mictono	
Stfao da Matai crpmaOa para lavatono

Engata FlajávN içeia levalorio

und 2.00 Rí 468,56 Rí 977,12
1.7.7 und 2.00 RS 306,00 RS 612.00
1.7.8 und 2,00 RS 220.00 RS 440,00

612,00
1.7,9 und 2,00 RS 306,00 RS
1.7.10 2.00und RS 45.00 RS 90,00
1.7.11 Tofnaifa ana-vanrtniatmn cremada -lavatono und 2,00 RS 391.00 RS 782,00
1.7.12 Tampa pata raw meg 15x15 und 3,00 RS 95.00 RS 285.00 CA

1.7.13 OMpanudor aabSd IqukX) da mesa Ooc»i

Porta Papal Hioitfnico InpK	
Porta Papal Toaitia inoir

Ponto da a'oua para rruetor^	
Ponto de Esgoto pata Mectorio	
ÍNSTALACAO ELETRICA		
Lumenana com tampadas ftuotoscente tubuíer

affit)utlf2»32w 	
Tomada Unrvatsal 2tr*t	

CO
und 2,00 RS 160.00 RS 360.00

1.7.14 und 2,00 oRS 106.00 RS 216,00
1.7.15 2,00und RS 410,00 RS 820.00
1,7.16 Bund 200 RS 100 00 RS 20000 ●o
1.7,17 2,00unej RS 100,00 RS 200.00 c

8700.80

1.8.1 Q>und 4.00 R8 167,00 R8 668.00 CO

I.B.ag 2,00und RS 11.50 RS 23,00 o

V6.3 ifttwfuptof da 3 eeedee 1,00ufid RS RS 9.80

yg
ãe

1.9 ^UADRIA 0£ MADEIRA	
PÕrb daBoi aanctano [u.buxl.BOjTWãocom Sjslam
cor branca dupra face com dobraAçes da fbcsçSo a
lachadufanivTa ocupacao		
Porta de boi aanitano (U.uuxi .BorNaocom Systani
cor btanoa dupra (ace com dobradlçaa de 6ieç4o e
factiaduranTvTa encurtado	
Poenadura Intama com attndro

«i 5153,00
CO

1.6.1 Nund 3,00 RS 1.160,00 oRS 3.570,00 g O £

pp
§ S £ Ê

p & 0>

|s
S ã ●§ ■§
c M « ar

T31.9J und 1.00 RS 1 290.00 AS 1 280.00

1.9.3 und 1.00 R$ 168.00 RS 168.00

f.Uii£i(ir, rtriLWj
MAUA^aO ROCHA iUHIOH

S6O0-PFt0PftETARl0

CPÍ;023£694SS*7D

RO;16251»3CO09

> Ü
CO ifl

nC *01

o;

ü

ci^£:f|sn(iah) Crvi
CRSI-U4 ÍÍÍ7J600M
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O
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenjda dos Holandases, Ouacfra 3$. lota 8, Calhau. São Luis/MA

Tal: ♦ 55 (98) 2106*8300 Fax: * 55 (98) 2105*8300 E-maii: faiacono$co@craâTia.org br

^CREA-MA

Impresso am: 22/11/2023, ès 15:41.
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M ROCHA JUNIOR-ME
<<uDóc»

CMPJ - 2S.rs7.62S/(a)l -23

Objeto; Reforma de Prédio Comerciai

-São Luís ■ MaranhSn
fcapecifCACAo ueo QUAWT VAiOB UNITÁRIOi.e,« VALOR TOTAL

105,00

W 1.983.aa

538.00

Dott» Jlw tW latio -3»«'		

SERVIÇOS DIVERSOS			

Fomecmiòrrto e tmtalaçea da barras <1« apoio parg
Oeficiente fetco	
Võmeçjmenio e icta/açcas ita otvnonas em omnito
^a OTi mlclonoa 10 ao»oani.T.	
Petimemo oa om»o'ioae oe granito crnza anoonnnn
Umpeza ftnal Ba Obra
ãÃNtTARIO F£MINt»0 		
OEMOUCOES á /JETIRADAS	

und 3,00 AS ^.00 R$l.tO

I

c^§§
1.10.1

und 2,00 Rí 289,00 Rí in

CO1.10.2
ünd 2,00 RS 550,80 RS 1 101,60

1.10J O O
'T T-

LUrrf 10,42 RS 22_,00 RS 229.241.104 O
rr* 36.20 RS 3,50 RS 128,702

21 O

Sí. ■D (0 °

2 1
2 o

cn 5 2
0) 2 T5
●- pic
dj < fl)

2471.61

429.93

21.1 uamoaçOm d« Pao tCernnco

OemoScOe» B« reKWKtinntoi» çrwamiiyi
RfUraria d« Bacia Sanitana

ReeraOadeHjrninanaa

Retuada daoona debn« tina»Ani«*rv>«

RaGraas daCr.iüOio

rr2 50 ee

106.06
Rí 8.50 RS2.1,2

rfP PS 6,50 Rí 901.862.1.3
unO 8,00 Rí 50.00 RS 450,00214
und 300 Rí 20,00 Rí 60,00

270,00
21,5

21.«
une 9,00 RS 30,00 Rí
UTaI 3,00 ORS 120_, RS15 30300

n.irfltõ'
5 0)I

S<8
2.21 ReouBnzatèo a« contra asc

K*õ poreelanato 6a«ej HD"
Inctüindo raiur.tamanTa

REVESriMEHTO	
Regulanzaçâo Ba raDoco-pareda

is or .(0 (D
C -c

n>* 50.58 RS 55.00 RS 2781.90
magesdc wite ca«a OK.222

8rr^ "> o
c c "O
01 01

50.58 RS 165.00 RS 8.345,70
2.3

(0RS 12.337.80
2J.1

O c U
C UJ .=

fi6 108,08 RS 60,00 RS 6.364,80
2J.2 Pso Poreelanato 62)te2 HD magesSc wite IT» I 36,20 RS 165,00 R$ 5.973,00 >0!

FORRO		

RacuperacaodeForio daOetsa

24

s 332,60

332,60

Rí 1.394.08

Rí 1 208.66

221
rr4 5.05 3

£i 65.90 OEi25 PWTURA U
ifO

O (0

■O £

® rô 2 =

tütSl I

●c CO231 Pinluia da efrro. 2 Oemaoa. ínta atntea rvannn r.

Envamzamanto de porta Be madeira (0,90>2.10}
incàiindo caóia e akzaraa
INSTALAÇAO HIDROSANITriRlA	

Bada tanjUria tranca PNE OECA com ar-M«Anna

Sacia sanaana branca PECA coro acaeadrloa
Aaaanfe para baaa maniiana Rr\IP nrriA

Aaaanto oara dada tanifena OFCA

^in4a hidra oara baea aanUria
StfSo cia rnetaJ cremada para lavatórm

Enpaia Heura leormada pata lavaiono
TõmSrã^nSãndãBâmãprãSiriãõccromiSã
lavatârio

Tampa pata raio noi 150«l50mm
Oeapanaadof aabèo bouido da irmn rhvnl

Porta Papel Hicranlca [pox

Porta Papa Toaina inOA ~
W3TAUAÇA0 ELETRICA	

Lüminaria com lampadaa RuotaecentaluDular de
ambu«r2(32 w

Tomada UrVreraal 2P>T			

imarruplor da2 aaodat '
ESQUADRIA DE MADEIRA

Porta do bo» tartino comum, Naocom Svaiam com
Branca, dobra face. com dobradiça de ItracOo e
facliedura irra oeuoado 		
Porta do Po> lantiano PNê, Kieocom Sj«am
Branca, dubraface, com dcbtadiçadalüaçSo a
fechadura ívra oeuoado

FacTiadura rlerna com oindro

Dobradiça da lalAo 3>4'
SERVIÇOS DIVERSOS

Fomacimanto a InalalaçSo da bartaa da apoio para
Polmento da divlaotía da oranito ante endnhnh»

Limpeza 5t>d da OPra	

nere rn* 50.S8 Rí 23,90 c T3
2.5.2 mm

rrt* 3,78 RS 49,00 Rí 185,22
2.6

Rí 8,917,00

1.280,00
2.8.1

und 1.00 Rí 1 260.00 Rí2.32
und 2.00 RS 690,00 RS 1 380.0026.3
und 1,00 Rí 410.00 Rí 410,0026.4
und 2.00 Rí 120,00 Rí 240.0026.S
und 2.00 RS 220.00 Rí 440,00

612.00
2.8.8

und 2,00 RS 308,00 Rí24.7
und 2,00 Rí 45,00 RS 90,00

2.38 para
und 2,00 RS 391,00 Rí 782,00

2,6.9
und 3,00 Rí 95,00

180.00

Rí 265,0036.10
und 2,00 Rí RS 360,00

218.00
2.6,11

und 2.00 Rí 109,00 RS2.6.12
2.00und RS 410.00 RS 620,00

533,80
2.7

ü>
RS ro

27.1 c

und 3.00 RS 167.00 RS 501,00 o

2.7.2 'íund 2,00 RS 11.50 RS 23,0027.3 £uí>d 1130 RS 9,60 RS 9,60 o28
cRS 11.103,00 o
u

2.8.1
und 8.00 V

RS 1.190,00 RS 9.520,00 CO

ocom
oj232

und 1,00 RS 1.290,00 RS 1.290,00

O fW ^

ô 5 tí ®

g g £ i
= S i -5
●TO c O
:b ^ ^

n Tfí

^ 5)ü

CO2.8^
und VOO RS 180,00 RS 188,002.8.4
und 3.00 RS 35,00 105,002.9

RS 1.1BS.37

539,00

IT)
201

2.00und RS 269,00 RS S2.9.2
nf 20,47 RS 22,00 RS 4SQ.342.94
m* 50 58 RS 3,50 RS 177 03

SubtoW R$

hCWvxIaj R$

M4s»d«0br4 R$

fA&iliLiilifliilliü/iors
MAURICJO AOCHA ftJHiOi' ~

100.5U.85

80.411,04

20.102.77

Sâ/n« inU, 04 ft« m«kí d« 2018.
O

í/»jíétoií?J9 Be:£('í CâvEijw
Engsníisifo Civil

. -A-MA i117f8G094

ü
5Òao-PAOPftltTARIO

CPF:02366M55.70

AG:142&33820Ú09
Total f tobal 100.513^5 O

c

o

c
0)

S
3
O

O

o

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida Cos HolanCeses, Quadra 35, Lola 8, Cainau. Sào Luis/MA

Tal; . 55 (98) 2106-8300 Fa«: * 55 (98) 2106-8300 E-mail; lalecoroscoigcreama.org.b'

CREA-MA

Imprasao em: 22/11/2023, ás 15:41.
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ART OBRA / SERVIÇO-i». it*
N° MA2018O195924 «uOoeá

D€ PEDRAS

Anotpção de Responsabilidade Técnica ● ART
Lei n 6,496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CREA-MA

INICIAL

1. ResponsávAl Tácnico

ANDHE HENRIQUE BEZERRA CAVÉQUIA

Tiluloprolissional; ENGENHEIRO CWL I o«®

§^§§
O i2 ‘.5 o
O g I

RNP- 1117190083

Reglslfo: 1117180093MA o>

2. Dados do Contrato

Contratante: M ROCHA JUNIOR-ME

ESTRADA DA VlTÔRlA

Complemento.

Cidade: SAo LUlS

m
●T T-O

CPP/CNPJ: 23.787.62S/0001-2»
N° 2230 = ■§§

O
Bairro: LIBERDADE

UF:MA

■O (í o

ro 'g c
.2 2 o
O) £ ÍÍ5
o S T3
S>r

d) < o>

CEP: 85037270

Contrato: Nao especificado

Valor RS 2.000,00

Ação Institucional. Outros

Celebrado em:

Tipo de contrataria: PESSOA JURlDICA OE DIREITO PRIVADO
Oin

O
Enj

Situação: BAIXA DE ART
Atendido: SIM

Motivo: CONCLUSAO DA OBRAlSERVIÇO
Deserção. Bsise de ART em bloco tservicoa)

3. Dados da Obra/Scrvlço

ESTRADADA VITÓRIA

Complemenio:

Cidade: SlO LUls

Data de Inicio: 23/0912018

FInaiidede: SEMDEFINIçAo

Proprietário: M ROCHA JUNiOR-HE

4. Atividade Técnica

t.ATUACAO

DE AR.T .. «A0107-EDIFÍCIOS DE ALVENARIA P/FINS
CUMcH(.rlAIS

6. 0bstrv8çe»ft

ART de Lfloflo Técnico oe Execução de Refotma Oe um pcécJio «mercial na odade é Sâo Luí»

ô. D8Cl8raç0«8

- Declam gue wtou ojmpnndo 91 febras eJa acéssibilioaoe previstas
62é&2004

^ m m 0)

il-§0) 0) i5

o c o

c liJ .2

c 11/

= ■a

Data da SoNalação: 2SrO»r20i8 Data do Atendimento:

><0

2230

OBairro: LIBERDADE

UF. HA

O

ó 5 S
ot

5; 'õ) 5 s
(0 (D iS E
LU o: S (]>

CEP. 6503T270

Coordenadas Géográficas; 0.0

C6digc* Nloespeomcado

fO

Previsão de lÊrminç; l3J08r2{llã *0

CPF>CNPJ' 23,787.629*001.20

Quantidade

loe.do

Unidade

m*

nas noíires lècncas da A8NT. na legisiaçáo especirica e no decreto n

7. Entidade de Classe

SEM INOICACAO DE ENTIDADE DÊ CWSSE

__ 8. Assinaturas —

DecJa'0 serem verdadeiras as «níormaçdes acima

</>

£

O

Ít-p' ^jrrvri Ccu^i^fcu
ANORE HENRIQUE BEZERRA CAVÉQUIA - CPF: OSÃeOt.SOl-SD

n
E
-o

ç

8ãkjç-m luthük
M ROCHA JUNlOft-Piie .CNPX 23.787.S29/0M1.«

□e oe
41

Locai dsia
eo

o
9. Informações

● A ART é vàiiOa aomenie quando quiUda. mediante apresentaçáo do compievante

10. Valor

Vak>rdaART R3 82.94

CJ

d

ao pagamenio ou conferência no sile Oo Crea o

CO o

5 N *“
§ ^ o e

V) o o
Registrada em: 13/08/2018 Valor pago: R5 82.94 Nosso Número: 8301839271
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A «vléivoMO* AP7 PM9 s«r v«riíic*u sm rwps rfenã-m^ «uc <»m.Wp(4*cQ/, ccni a chav» 22wi30

01/11/2019 â»0813 CKX Muto.it» 107 40 79 1M C
4»

s
«.●V» Sf

Tei (90)2106 8300 Pax (98)2l0de3CC

3
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ü

O

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35. Lote 8, Cainau. Sâo Luis/MA

Tel; ● 55 (98) 2196-8300 Fa«: . 55 (98)2106-8300 E-mail: faleconosco®cr8ama.org.t/r

a CREA-MA
áe^evese «9 Cawee

Impresso em: 22/11i2023. Ss 15 41.
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LAUDO TÉCNICO
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Em vistoria feita, constatou-se que o Responsável Técnico o Sr. Daniei Alves Castelo

Branco Eng* Civil CREA - 111684316-1, executou de forma satisfatória os serviços de
Reforma de Prédio Comercial, abaixo descriminado.
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Reforma Prédio Comercial

Estrada da Vitoria 2230- liberdade —SÍo Luis- Maranhão.

Período de Execução: 23/05/2018 a 08/08/2018.

CONTRATANTE: M ROCHA JUNIOR - ME

CNPJ-23.787.629/0001 -29

PRORÍETARIO: M ROCHAJUNIOR - ME

RESPONSÁVEL TÉCNICO: DANIEL ALVES CASTELO BRANCO

ENGENHEIRO CIVIL: 111684316 1 - CREA - MA
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São Luls, 09 de agosto de 2018

CRM-AM fíí71800W
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holândosas, Quadra 35. Lola 5, Câihau. Sâo Lui»/MA

Tel: *55 (98)2106-8300 Fax: ♦ 55 (98)2106-8300 E-mail; fal@conoscwgcreafna.org br

CREA-MA

tmpresso am: 22/11/2023. áa 15:41.



Ministério da indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

“OÇAO K PEDfUS/BA ●

TERMO DE AUTENTICAÇAO - LIVRO DIGITAL

Declaro
Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e

DratocoT2Í°4?Rfi^l^ P^° CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade n= 12415436055 em 30/10/2024,protocolo 241382661. Para validaçao de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços /

veríiraSo 'documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.m a.Qov.bri e informar o código de

Identificação de Empresa

MVX CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA

21600112494

11283413000147

Igarapé Grande

Nome Empresarial:

Número de Registro:

CNPJ:

Município:

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO

Número de Ordem:

Período de Escrituração:

11

01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s) Nome CRC/OAB

MARCELO HENRIQUE CARNEIRO
VIEIRA

00449597377

01780340370 RAFAEL NUNES DOS REIS MA011375

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 30/10/2024 OSsOS SOB N” 20241382S61.

PROTOCOLOi 241382661 DS 24/10/2024. CÓDIGO DS VERIFICAÇÃO:
12415436055. NIRE; 21600112494.

MVX CONSTRUCOES B SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES PILHO

RESPONSXVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 30/10/2024

«aprdsafacll.na.gov.br

A validade desce documento, se impieeso, fica sujeito 4 comprovaç«o de sua autenticidade nos

iníonnândô seue reapeccivos código© de verificação.respectivo© poreals.
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Balanço Patrimonial
Licenciado para; RAFAEL NUNES DOS REIS

Empresa: MVX CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA-CNPJ-11 263 413/0001-47

Endereço: RUA JERFFERSON MOREIRA, Complamenlo-
Telefone; (98) 32334181
NIRE; 21600112494 - Data: 02/12/1986

Página 1 de 6
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ADMIN

SALA 02, N.“: S/N, Bairro: CENTRO, Cidade: Esperantinópojis, Estado: MA, CEP: 65750000^'*^

Conta Descrição
31/12/2022

1 " Ativo ●●*

Ativo Circulante

Disponível

Caixa Geral

Caixa

Ativo Permanente

Imobilizado

Bens Em Operação

Máquinas. Aparelhos e Equipamentos

1.229.358,78 D

479,358,78 D

479,358,78 D

479.358,78 D

479.358,78 D

750.000.00 O

750.000,00 D

750.000,00 D

750.000.00 D

1.229,358,78 0

1,229.358,78 C

21,126,11 C

21.126,11 C

21.126,11 C

7,094,40 C

1.361,75 C

6.285,00 C

6.384,96 C

1.208.232,67 C

300.000,00 C

300.000.00 C

300.000,00 C

908.232,67 C

908.232,67 C

908.232,67 C

1.229.358,78C

11

111

11101

11101.0001

13

133

13301

13301.0004

Total Ativo

2 Passivo ■■■

Passivo Circulante

Obrigações Fiscais e Trabalhistas

Impostos e Contribuições
IRPJ a Recolher

PIS a Recolher

COFINS a Recolher

CSL a Recolher

Patrimônio Liquido

Capital Social Integratizado
Capital Social Subscrito

Capital Social Subscrito

Lucros ou Prejuízos Acumulados

Lucros ou Prejuizos Acumulados

Lucros ou Prejuizos Acumulados

21

213

21301

21301.0004

21301.0005

21301.0006

21301.0007

24

241

24101

24101.0001

243

24301

24301.0001

Total Passivo

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: RS 1.229.358,78 (Hum Milhão Duzentos e Vinte e Nove Mil Trezentos e Cinqüenta e Oito Reais e Setenta e Oito Centavos).

Esperantinõpolis-MA, 31 de Dezembro de 2022

RAFAEL NUNES DOS REIS

CONTADOR

CPF; 017.803.403-70

CRC-MA 011375-0

MARCELO HENRIQUE CARNEIRO VIEIRA

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF; 004.495.973-77

sábado, 31 da dezembro de 2022
Fim
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Demonstração do Resultado do Exercício
Licenciado para: RAFAEL NUNES DOS REiS

Empresa: MVXCONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA-CNPJ: 11 283 413/0001-47
NiRE: 21600112494 - Data: 02/12/1986

Endereço: RUA JERFFERSON MOREiFtA, Compiemenlo: SALA 02, N.°: S/N,

Bairro: CENTRO, Cidade: Esperanlinópoiis, Estado: MA, CEP: 65750000, Telefone- (98) 32334181
Estabelecimentos: 0090 ■ MVX CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTO; Centros de Resultado:

Página 2 de 6

ADMIN

Fortes Contábil 7.216,0

001 - Geral

01/01/2022Conta Descrição
a

31/12/2022
(♦) 010 Receita Bruta Operacional

Faturamento Prod. Merc. o Serviços

Vendas de Serviços
Deduções da Receita

Impostos Faturados

COFiNS

2,063,350,00

2.063.350,00

2.063.350,00

75.312,28

75.312,28

61-900,50

13,411,78

1.988.037,72

934.514,00

934.514,00

1.053.523,72

145.291.05

98.246.67

47.044,38

908.232,67

908.232,67

908.232,67

908.232,67

010.01

010.01.03

(-) 020

020.01

020.01,03

020.01,04 PIS

(=) 030 Receita Liquida

Custo Mercadorias/Serviços Vendidos

Custo dos Serviços Prestados
Lucro Bruto

Despesas Operacionais

Despesas Administrativas

Despesas Tributárias

Lucro Operacional

Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social

Res. Antes das Participações e Contrib.

Resultado Líquido do Exercício

(-) 040

040.03

(=) 060

(-) 070

070.02

070.04

(=) 110

(=) 150

(=) 180

(=) 200

Esperantinópolis-MA, 31 de Dezembro de 2023

RAFAEL NUNES DOS REIS

CONTADOR

CPF; 017.803.403-70

CRC-MA 011375-0

MARCELO HENRIQUE CARNEIRO VIEIRA

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 004.495.973-77

domingo, 31 de dezembro de 2023
Fim
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MVX CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA

RUA JERFFERSON MOREIRA, SALA 02. N."; S/N, CENTRO, CEP; 65750000

CNPJ - 11.283.413/000 M7 NIRE -21600112494
ESPERANTINÓPOLIS - MARANHÃO

ZFk.. it*_
Ruarieã

f

ÍNDICES DE LIQUIDEZ

01-LIQUIDEZ GERAL
LG = AC + REAL. L. PRAZO 479.358.78 + 0,00

21.126,11 + 0.00

22,69
PC + EXIG. L. PRAZO

LG= Liquidez Geral

LI= Liquidez Imedima

PC- Passivü Circulante

02 - LIQUIDEZ CORRENTE
LC = AC 479.358,78 22,69

PC 21.126,11

LC= Liquidez Concnic

AT= Ativo Circulante

PC= Passivu Circulante

03 - SOLVÊNCIA GERAL

SG = AT 1.229,358.78 58,19
PC + PELP 21.126,11 +0,00

SG= Solvência Gorai

ET= Exi^ivel Total

AT“ Ativo Total

03 - ENDIVIDAMENTO TOTAL

ET = PC + PELP 21.126,11 +0,00 0,02
AT 1.229.358,78

índices obtidos com base no Paliinço Palrimoninl Exercido 2022.

Esperantinópolis-MA,31 de dezembro dc2022

Rafael Nunes dos Reis

Contador CRC/MA 11.375/0

CPF: 0n.803.m-70

MARCELO HENRIQUE CARNEIRO VIEIRA
SOCIO A DMINISTRADOR

CPF: 004.495.973-77
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notas explicativas

Nota explicativa 01 - Declaração de conformidade

A empresa MVX CONSTRUCOES E SERVIÇOSII -^01 A-, , LTDA, inscrita no CNPJ n"
11.283.413/0001-47, estabelecida na RUA JERFFERSON MOREIRA SALA 02 N'*-

65750000, ESPERANTINÓPOLIS - MARANHÃO, registrada
JUCEMA sob 0 11“ 21600112494 por despacho de 04/12/1986, ela está apresentando as
suas Demonstrações Contábeis do exercido findo em 31 de dezembro de 2022 de acordo
com ITG 1000 - Modelo Contábil

na

para microempresas e Empresas de Pequeno Porte
emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).
Nota explicativa 02 - Descrições resumidas das operações

A empresa dedica-se a atividade de 4120-4/00 - CONSTRUCAO DE ED1FÍC10S,3702-
9/00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE
REDES,3812-2/00 COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS,3821-1/00 -
TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NAO-PERIGOSOS 3822-0/00 -

TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS 4213-8/00
DE URBANIZACAO - RUAS, PRAÇAS E CALCADAS 4221-9/03
DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

- OBRAS

- MANUTENCAO

ELETRICA,4311-8/01 -
DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS,4319-3/00 - SERVIÇOS
DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS

ANTERIORMENTE,4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E

EQUIPAMENTOS DE ILUMlNACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS,
PORTOS E AEROPORTOS,4391-6/00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES,7719-5/99 -

LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS
ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR,8122-2/00 - IMUNIZACAO E CONTROLE

ATIVIDADES DE LIMPEZA NAODE PRAGAS URBANAS,8129-0/00
ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE,8130-3/00

PAISAGÍSTICAS,3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NAO-PERIGOSOS,4211-
1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVlAS,4222-7/01 - CONSTRUCAO

DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA
CONSTRUCOES CORRELATAS. EXCETO OBRAS DE IRRlGACAO,4299-5/99 -

OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA

ANTERIORMENTE,4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM,4321-5/00 -

INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA.4330-4/04 - SERVIÇOS DE

PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL.4399-1/05
CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA,4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE

MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL,4924-8/00 -
ESCOLAR,7711-0/00 - LOCACAO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR,7732-2/01
- ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM

OPERADOR, EXCETO ANDAIMES,7739-0/99 - ALUGUEL DE OUTRAS
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR.

ATIVIDADES

DE ESGOTO E

CIVIL NAO ESPECIFICADAS

PERFURACAO E

TRANSPORTE

INDUSTRIAIS NAO



Página 5 de 6

Nota explicativa 03 - Descrição resumida das Políticas contábeis significativas
utiiizadas pela empresa

O Capital social da empresa é de RS 300.000,00 (trezentos mil reais), totalmente
integralizado em moeda corrente no pais.

Nota explicativa 04- Descrições resumidas de contingências passivas

A empresa não tem ações trabalhistas movidas por ex-funcionários ,

Nota explicativa 05- Qualquer outra informação relevante para a adequada
compreensão das demonstrações contábeis.

nOÇAODEPEORASASA.Çtt
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As demonstrações contábeis da referida empresa, mesmo que elaborada de forma
simplificada, considera as especialidades e natureza das operações realizadas, bem como
se comtemplou as necessidades de controle de informações no que se referem aos
aspectos fiscais c gerenciais para melhor compreensão do público interessado.

Esperantinópolh-MA, 31 de dezembro de 2022

MARCELO HENRIQUE CARNEIRO VIEIRA

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 004.495.973-77

RAFAEL NUNES DOS REIS

CONTADOR

CPF: OJ7.803.403-70

CRC-MA: 0II375-O
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Secretaria Especial de Desburocrallzação, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
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ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MVX CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)
CPF/CNPJ

Nome

00449597377 MARCELO HENRIQUE CARNEIRO VIEIRA

01780340370 RAFAEL NUNES DOS REIS

CBRTIPICO O REGISTRO EH 28/10/2024 10:15 SOB

PROTOCOLO: 241382157 DE 28/10/2024.

CÕDIGO DB VERIPICAÇSO: 12415301230.
NIRE: 21600112494.

KVX CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA

N’ 20241382157.

CNPJ DA SSOE: 11283413000147.

COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/10/2024.JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL

Kw.eapresafacll .ma.gov.br

A validade desce documenco,

respectivos portais,
se impresso, fica aujelco 4 comprovação de aua autenticidade nos

Infamando seus respectivos códigos de verifloaçío.



Página 1 de 14OÇiOOf PEÇÍPA
n*

Huoncd

i‘

Z

; 1 de 13

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 13 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 13 em

uma via. todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário n® 011 referente
ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social

em 31/12/2022, da firma MVX CONSTRUCOES E SERVIÇOS
estabelecida no(a) AVENIDA JOAO CARVALHO, n°
CENTRO, CEP 65720-000, cidade Igarapé Grande
C.N.P.J, 11.283.413/0001-47 e registrada no(a)’
21600112494 por despacho de 04/12/1986.

LTDA,

S/N, SALA 02, bairro
estado MA, inscrita no

JUCEMA sob 0 n®

Igarapé Grande-MA, 1 de Janeiro de 2022

RAFAEL NUNES DOS REIS

CONTADOR

CPF: 017,803.403-70

CRC-MA 011375-0

MARCELO HENRIQUE CARNEIRO VIEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 004.495.973-77
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Livro Diário N°. 11
Licenciado para: RAFAEL NUNES DOS REiS

Empresa: MVX CONSTRUCOES E SERViCOS LTOA - CNPJ: 11,283 413/0001-47
Periodo: 01/01/2022 a 31/12/2022

3S°íl8?° Complemenlo: SALA 02. N.=: S/N, Bairro: CENTRO, Cidade: Igarapé Grande, Estado: MA, CEP:

Pag.: 2 de 13

ADMIN

Fortes Contábii 7,216.0

65720000,

Data Chave Débito

3127 11101.0001 009Õ ÕÕT
iniegraiizaçâo de Capitai

Estab Centro Crédito Estab Centro

24101.0001 ÕÕ9Õ ÕÕi
Vaior

01/01/2022

Histórico: 300.000,00

Totais do dia 01: 300.000,00

95.200,00

10/01/2022

Histórico:
3672 11101.0001 0090 001

Rec. receita ref.
41105.0001 0090 001

Totais do dia 10: 95.200,00

956,00

20/01/2022

Histórico:
3754 34201,0023 0090 001

Pg. despesas ref.mat. Escritório
11101.0001 0090 001

Totais do dia 20: 956,00

750.000.00

21/01/2022

Histórico: Vr, Fornecedor
3771 13301,0004 0090 001 21101.0001 0090 001

Totais do dra 21: 750.000,00

618,80

31/01/2022

Histórico:

31/01/2022

Histórico:

31/01/2022

Histórico:

31/01/2022

Histórico:

31/01/2022

Histórico:

31/01/2022

Histórico:

31/01/2022

Histórico:

3684 31101.0004 0090 001

Vr. pis ref.jan/22.
3696 31101.0003 0090 001

Vr. cofins ref.jan/22.
3777 34201.0014 0090 001

Pg. consumo água ref.Jan/22.
3789 34201.0013 0090 001

Pg.consumo de energia ref.Jan/22.
3801 34201.0043 0090 001

Pg. internet ref.Jan/22.

3813 34201.0015 0090 001

Pg. consumo telefone ref.Jan/22.

3825 34201.0040 0090 001

Pg. desp.com softwares ref.Jan/22.

21301.0005 0090 001

21301,0006 0090 001
2.856,00

11101.0001 0090 001
49,21

11101.0001 0090 001
150,25

11101.0001 0090 001
175,00

11101,0001 0090 001
150,00

11101.0001 0090 001
450,00

Totais do dia 31:

Totais do mês de Janeiro:

4.449,26

1.150.605,26

1.551,00
02/02/2022

Histórico:

02/02/2022

Histórico:

3744 34201.0018 0090

Pg. manutenção ref.construção
3837 32101.0003 0090

Pg.serviços terceiros.

001 11101.0001 0090 001

001 11101.0001 0090 001
39.100,00

Totais do dia 02: 40.651,00

96.250,00
15/02/2022

Histórico:

3673 11101.0001

Rec. receita ref.

0090 001 41105.0001 0090 001

Totais do dia 15: 96.250,00

618,80
20/02/2022

Histórico:

20/02/2022

Histórico:

3716 21301.0005

Pg. PiS ref.jan/22.
3727 21301.0006

Pg. COFINS ref.jan/22.

0090 001 11101-0001 0090 001

0090 001 11101.0001 0090 001 2.856,00

Totais do dia 20: 3.474,80

625,63
28/02/2022

Histórico:

28/02/2022

Histórico:

28/02/2022

Histórico:

28/02/2022

Histórico:

28/02/2022

Histórico:

28/02/2022

Histórico:

28/02/2022

Histórico:

28/02/2022

Histórico:

28/02/2022

Histórico:

terça-feira, 29 de outuBro de 2024

3685 31101,0004 0090

Vr. pis ref.fev/22.

3697 31101,0003 0090

Vr. cofins ref.fev/22.

3745 34201.0018 0090

Pg. manutenção ref.construção
3778 34201.0014 0090

Pg. consumo água ref.fev/22.
3790 34201.0013 0090

Pg.consumo de energia ref.Fev/22
3802 34201.0043 0090

Pg, internet ref.fev/22.

3814 34201.0015 0090

Pg. consumo telefone ref.fev/22.

3826 34201,0040 0090

Pg. desp.com softwares ref.fev/22.
3838 32101.0003 0090

Pg.serviços terceiros.

001 21301.0005 0090 001

001 21301.0006 0090 001
2,887,50

001 11101.0001 0090 001 3.541,00

001 11101.0001 0090 001
56,50

001 11101.0001 0090 001
176,90

001 11101.0001 0090 001
175,00

001 11101,0001 0090 001 150,00

001 11101.0001 0090 001
450,00

001 11101.0001 0090 001 33.560,00

15:19.07
Continua...
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Livro Diário N°. 11
Licenciado para: RAFAEL NUNES DOS RÉIS
Empresa: MVX CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA
Periodo: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA JOAO CARVALHO. Complemento SALA
Telefone: (98) 32334181

Pag.: 3 de 13

AOMIN

Fones Contábil 7.216.0

02. N.“; S/N. Bairro: CENTRO, Cidade: Igarapé Grande, Estado: MA, CEP: 65720000,

-CNPJ: 11.263.413/0001-47

Data Chave Débito Estab Centro Crédito Estab Centro
Valor

Totais do dia 28;

Totais do mês de Fevereiro:
41.622.53

08/03/2022

Histérico:

181.998,33

165.800,00
3674 11101.0001 0090 001

Rec. receita ref.
41105.0001 0090 001

Totais do dia 08:09/03/2022

Histérico:

09/03/2022

Histérico:

165.800,00

3.652,00
3746 34201.0016 0090 001

Pg. manutenção ref.construçâo
3839 32101,0003 0090 001

Pg.serviços terceiros.

11101.0001 0090 001

11101.0001 0090 001
40.320,00

Totais do dia 09:20/03/2022

Histórico:

20/03/2022

Histérico:

43.972,00

625,63
3717 21301.0005 0090 001

Pg. PIS ref.fev/22.

3728 21301.0006 0090 001
Pg. COFINS ref.fev/22.

11101.0001 0090 001

11101.0001 0090 001
2.887,50

Totais do dia 20: 3.513.13

150.000,00

21/03/2022

Histórico:
3772 21101.0001 0090 001 11101.0001 0090 001

Pg. fornecedor.

Totais do dia 21: 150.000,00

1.620,00

23/03/2022

Histórico:
3760 34201.0027 0090 001

Pg. desp.com veículos.
11101,0001 0090 001

Totais do dia 23: 1.620,00

1.077,70

31/03/2022

Histórico;

31/03/2022

Histórico:

31/03/2022

Histórico:

31/03/2022

Histórico:

31/03/2022

Histórico:

31/03/2022

Histórico:

31/03/2022

Histórico:

31/03/2022

Histórico:

31/03/2022

Histórico:

3686 31101,0004 0090 001
Vr. pis ref.mar/22.

3698 31101.0003 0090 001
Vr. colins ref.mar/22.

3708 34501.0001 0090 001
Vr. IRPJfef,1®trim/22.

3712 345010002 0090 001
Vr. CSLref,1“lrim/22.

3779 34201.0014 0090 001
Pg. consumo água ref.mar/22.

3791 34201,0013 0090 001

Pg.consumo de energia ref.mar/22
3803 34201.0043 0090 001

Pg. internet ref.mar/22.

3815 34201.0015 0090 001
Pg. consumo telefone ref,mar/22,

3827 34201.0040 0090 001

Pg. desp.com softwares ref.mar/22.

21301,0005 0090 001

21301.0006 0090 001
4.974,00

21301,0004 0090 001
4,287,00

21301.0007 0090 001
3.858,30

11101.0001 0090 001
55,16

11101.0001 0090 001
110,25

11101.0001 0090 001
175,00

11101.0001 0090 001
150,00

11101.0001 0090 001
450,00

Totais do dia 31:

Totais do mês de Março:
15.137,41

380.042,54

560,00

01/04/2022

Histórico:
3751 34201.0023 0090

Pg. despesas ref.mat. Escritório
001 11101.0001 0090 001

Totais do dia 01: 560,00

4.265,00

06/04/2022

Histórico:

06/04/2022

Histórico:

3747 34201.0018 0090

Pg. manutenção ref.construçâo
3840 32101.0003 0090

Pg.serviços terceiros.

001 11101.0001 0090 001

001 11101.0001 0090 001
44,130,00

Totais do dia 06: 48.395,00

170.000,00

20/04/2022

Histórico:

20/04/2022

Histórico:

20/04/2022

Histórico:

20/04/2022

Histórico:

20/04/2022

Histórico:

terça-feira, 29 oe outubro Oa 2024

3675 11101,0001 0090
Rec. receita ref.

001 41105,0001 0090 001

3718 21301,0005 0090
Pg. PIS ref.mar/22.

3729 213010006 0090
Pg. COFINS ref.mar/22.

3738 21301.0004 0090

Pg. IRPJ ref.1'trim/22.

3741 21301,0007 0090

Pg. CSL ref.1=trim/22.

001 11101.0001 0090 001
1.077,70

001 111010001 0090 001
4.974,00

001 111010001 0090 001
4.287,00

001 111010001 0090 001
3.856,30

15:19:07
Continua...
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Livro Diário N°. 11
Licenciado para: RAFAEL NUNES DOS REIS

Empresa: MVX CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 11.283.413/0001 -47

Periodo: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA JOAO CARVALHO, Complemento: SALA 02, N.”: S/N, Bairro: CENTRO, Cidade: Igarapé Grande, Estado MA CEP- 65720000
Telefone: (98)32334181

Pag.: 4 de 13

ADMIN

Fortes Contábil 7.216.0

Data Chave Oébrto Estab Centro Crédito Estab Centro Valor

Totais do dia 20; 184.197,00

150.000,00
21/04/2022

Histórico: Pg. fornecedor.

3773 21101.0001 0090 001 11101,0001 0090 001

Totais dodia 21: 150.000,00

5.630,00
27/04/2022

Histórico:

3761 34201.0027 0090 001

Pg. desp.com veiculos.
11101.0001 0090 001

Totais do día 27; 5.630,00

6.202,00
29/04/2022

Histórico:

29/04/2022

Histórico:

3748 34201.0018 0090 001

Pg. manutenção ref.construção
3841 32101.0003 0090 001

Pg.serviços terceiros.

11101,0001 0090 001

11101.0001 0090 001 42.500,00

Totais do dia 29: 48.702,00

1.105,00
30/04/2022

Histórico:

30/04/2022

Histórico:

30/04/2022

Histórico:

30/04/2022

Histórico:

30/04/2022

Histórico:

30/04/2022

Histórico:

30/04/2022

Histórico:

3687 31101.0004 0090 001

Vr. pis ref.abr/22.

3699 31101.0003 0090 001

Vr, cofins ref.abr/22.

3780 34201.0014 0090 001

Pg, consumo água ref.abr/22.

3792 34201.0013 0090 001

Pg.consumo de energia ref.abr/22
3804 34201.0043 0090 001

Pg. internet ref.abr/22.
3816 34201.0015 0090 001

Pg. consumo telefone ref.abr/22,

3828 34201.0040 0090 001

Pg. desp.com softwares ref.abr/22.

21301.0005 0090 001

21301.0006 0090 001 5.100,00

11101.0001 0090 001 58,60

11101.0001 0090 001 125,16

11101.0001 0090 001 175,00

11101.0001 0090 001 150,00

11101.0001 0090 001 450,00

Totais dodia 30:

Totais do mês de Abril:

7.163,76

444.647,76

1.200,00
02/05/2022

Histórico:

3756 34201.0023 0090 001

Pg. despesas ref.mat. Escritório

11101.0001 0090 001

Totais dodia 02: 1.200,00

42.600,00
03/05/2022

Histórico:

3843 32101.0003

Pg.serviços terceiros.

0090 001 11101.0001 0090 001

Totais dodia 03: 42.600,00

181.400,00
15/05/2022

Histórico:

3676 11101.0001

Rec. receita ref.

0090 001 41105,0001 0090 001

Totais do dia 15: 181.400,00

1.105,00
20/05/2022

Histórico:

20/05/2022

Histórico:

3719 21301.0005

Pg. PIS ref.abr/22.
3730 21301,0006

Pg. COFINS ref.abr/22.

0090 001 11101.0001 0090 001

0090 001 11101.0001 0090 001 5.100,00

Totais dodia 20: 6.205,00

150.000,00
21/05/2022

Histórico:

3774 21101.0001

Pg. fornecedor.

0090 001 11101.0001 0090 001

Totais do dia 21: 150.000,00

2.684,00
23/05/2022

Histórico:

23/05/2022

Histórico:

3762 34201.0027

Pg. desp.com veiculos.
3842 32101.0003

Pg.serviços terceiros.

0090 001 11101.0001 0090 001

0090 001 11101.0001 0090 001 45.200,00

Totais do dia 23: 47.884,00

1.179,10
31/05/2022

Histórico:

31/05/2022

Histórico:

31/05/2022

Histórico:

31/05/2022

Histórico:

3688 31101.0004 0090 001

Vr. pis ref.mai/22.

3700 31101.0003 0090 001

Vr, cofins ref.mai/22,

3761 34201.0014 0090 001

Pg. consumo água ref.mai/22.
3793 34201,0013 0090 001

Pg.consumo de energia ref.mai/22

21301.0005 0090 001

21301.0006 0090 001 5.442,00

11101,0001 0090 001 74,60

11101.0001 0090 001 166,50

terça-feira, 29 Qe Oulubro de 2024 15:19:07 Conljnua,.,
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Livro Diário N°. 11

Licenciado para: RAFAEL NUNES DOS REiS
Empresa: MVX CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 11 283 413/0001-17
Periodo: 01/01/2022 a 31/12/2022

Sernr(ír3233Íl8?° CARVALHO, Complememo: SALA 02. N.°: S/N, Bairro: CENTRO, Crdade: Igarapé Grande, Estado: MA

Pag,: 5de 13

ADMIN

Fortes Contábil 7,216.0

. CEP: 65720000,

Data Chave Débito Estab Contro Crédito Estab Contro
Valor31/05/2022

Histórico:

31/05/2022

Histórico:

31/05/2022

Histórico:

3805 34201,0043 0090 001
Pg. internet ref.mai/22.

3817 34201.0015 0090 001
Pg. consumo telefone ref.mai/22,

3829 34201.0040 0090 001

Pg. desp.com soflwares ref.mai/22.

11101.0001 0090 001
175,00

11101.0001 0090 001
150,00

11101.0001 0090 001
450,00

Totais do dia 31;

Totais do mês de Maio:
7.637,20

436.926,20

842,00

01/06/2022

Histórico:

01/06/2022

Histórico:

3755 34201.0023 0090 001

Pg. despesas ref.mal. Escritório

3844 32101.0003 0090 001
Pg.serviços terceiros.

11101.0001 0090 001

11101.0001 0090 001
68.194,00

Totais do dia 01: 69.036,00

869,00

02/06/2022

Histórico:

02/06/2022

Histórico:

3752 34201,0023 0090 001
Pg. despesas ref.mat, Escrilorio

3845 32101.0003 0090 001
Pg.serviços terceiros.

11101.0001 0090 001

11101.0001 0090 001
68.194,00

Totais do dia 02: 69.063,00

196.800,00

10/06/2022

Histórico:
3677 11101.0001

Rec. receita ref.
0090 001 41105.0001 0090 001

Totais do dia 10: 196.600,00

1,179,10

20/06/2022

Histórico:

20/06/2022

Histórico:

3720 21301,0005

Pg. PIS ref.mai/22.

3731 21301,0006

Pg. COFINS ref.mai/22.

0090 001 11101.0001 0090 001

0090 001 11101,0001 0090 001
5.442,00

Totais do dia 20: 6.621,10

150,000,00
21/06/2022

Histórico:

3775 21101.0001 0090 001 11101.0001 0090 001
Pg. fornecedor.

Totais do dia 21: 150.000,00

6.830,00
23/06/2022

Histórico:
3749 34201.0018 0090 001

Pg. manutenção ref.construçâo
11101.0001 0090 001

Totais do dia 23: 6.830,00

1.279,20
30/06/2022

Histórico:

30/06/2022

Histórico:

30/06/2022

Histórico:

30/06/2022

Histórico:

30/06/2022

Histórico:

30/06/2022

Histórico:

30/06/2022

Histórico:

30/06/2022

Histórico:

30/06/2022

Histórico:

3689 31101.0004 0090 001

Vr. pis ref.jun/22.
3701 31101.0003 0090 001

Vr. cofins ref.jun/22.
3709 34501.0001 0090 001

Vr. IRPJ ref,2‘' trim/22

3713 34501.0002 0090 001

Vr. CSLref.2'’trim/22

3782 34201.0014 0090 001

Pg. consumo água ref.Jun/22.
3794 34201,0013 0090 001

Pg.consumo de energia ref.jun/22
3806 34201.0043 0090 001

Pg. internet ref.jun/22,
3818 34201,0015 0090 001

Pg. consumo telefone ref.jun/22,
3830 34201.0040 0090 001

Pg. desp.com soflwares ref.jun/22.

21301.0005 0090 001

21301,0006 0090 001
5.904,00

21301.0004 0090 001
6,576,40

21301,0007 0090 001 5.920,56

11101.0001 0090 001
65,20

11101.0001 0090 001
115,63

11101.0001 0090 001
175,00

11101.0001 0090 001
150,00

11101.0001 0090 001
450,00

Totais do dia 30:

Totais do môs de Junho:
20.633,04

518.988.14

1.200,00
09/07/2022

Histórico:
3763 34201.0027 0090 001

Pg. desp.com veículos.
11101,0001 0090 001

Totais do dia 09: 1.200,00

195.200,00
12/07/2022

Histórico:
3676 11101.0001 0090 001

Rec. receita ref.
41105.0001 0090 001

Totais do dia 12: 195.200,00

terça-fejra, 29 Oe outubro de 2024 15:19:07
Contjpiua...
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Livro Diário N®. 11

Licenciado para: RAFAEL NUNES DOS REIS

Empresa: MVXCONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA-CNPJ: 11 283 413/0001-47
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

tS: (S) sSíieT^ SAU 02, N.“: S/N, Baimo: CENTRO, Cidade: Igarapé Grande, Es.ado: MA, CEP: 65720000,

Pag,: 6 de 13

ADMIN

Fortes Contábil 7,216.0

Data Chave Dóbito

3764 34201.0027

Pg. desp.com veículos.

3846 32101.0003

Pg.serviços terceiros.

Estab Centro Crédito Estab Centro
Valor

15/07/2022

Histórico:

15/07/2022

Histórico:

0090 001 11101,0001 0090 001
1.623,00

0090 001 11101.0001 0090 001
68.194,00

Totais do dia IS: 69.817,00

1.279,20
20/07/2022

Histórico:

20/07/2022

Histórico:

3721 21301.0005

Pg. PIS ref.jun/22.
3732 21301.0006

Pg. COFINS ref.]un/22.

0090 001 11101,0001 0090 001

0090 001 11101.0001 0090 001
5.904,00

Totais do dia 20: 7.183,20

6.578,40
21/07/2022

Histórico:

21/07/2022

Histórico:

21/07/2022

Histórico:

3739 21301.0004

Pg, IRPJ ref,2» trim/22
3742 21301.0007

Pg. CSL rel.2'’ trim/22
3776 21101,0001

0090 001 11101.0001 0090 001

0090 001 11101.0001 0090 001
5.920,56

0090 001 11101.0001 0090 001 150.000,00
Pg. fornecedor.

Totais do dia 21; 162.498,96

1.268,80
31/07/2022

Histórico:

31/07/2022

Histórico:

31/07/2022

Histórico:

31/07/2022

Histórico:

31/07/2022

Histórico:

31/07/2022

Histórico:

31/07/2022

Histórico:

3690 31101.0004 0090 001

Vr. pis ref,jul/22,
3702 31101.0003 0090 001

Vr, cofins ref.jul/22.
3783 34201,0014 0090 001

Pg. consumo água ref.Jul/22,
3795 34201,0013 0090 001

Pg.consumo de energia ref.Jul/22
3807 34201.0043 0090 001

Pg. internet ref.jul/22.
3819 34201.0015 0090 001

Pg. consumo telefone ref.jul/22.
3831 34201.0040 0090 001

Pg. desp.com softwares ref.jul/22.

21301.0005 0090 001

21301.0006 0090 001
5.856,00

11101.0001 0090 001 57,24

11101.0001 0090 001
170,35

11101,0001 0090 001
175,00

11101-0001 0090 001 150,00

11101.0001 0090 001 450,00

Totais do dia 31:

Totais do més de Julho:

8.127,39

444.026,55

71.364,00
04/08/2022

Histórico:
3847 32101.0003 0090 001

Pg.serviços terceiros.
11101.0001 0090 001

Totais do dia 04: 71.384,00

195.500,00
08/08/2022

Histórico;
3679 11101.0001 0090 001

Reo. receita ref.
41105.0001 0090 001

Totais do dia 08: 195.500,00

1.110,00
12/08/2022

Histórico:
3766 34201.0027 0090 001

Pg. desp.com veiculos.
11101.0001 0090 001

Totais do dia 12: 1.110,00

687,00
15/08/2022

Histórico:

16/08/2022

Histórico;

3753 34201,0023 0090 001

Pg. despesas ref.mat. Escritório

3757 34201.0023 0090 001

Pg. despesas ref.mat. Escritório

11101,0001 0090 001

11101.0001 0090 001 5.012,00

Totais do dia 15: 5.699,00

1.268,80
20/08/2022

Histórico:

20/08/2022

Histórico:

3722 21301.0005

Pg. PIS ref.jul/22.
3733 21301.0006

Pg. COFINS ref.jul/22.

0090 001 11101.0001 0090 001

0090 001 11101.0001 0090 001 5.856,00

Totais do dia 20: 7.124,80

1.740,00
29/08/2022

Histórico:

3765 34201.0027

Pg. desp.com veiculos.
0090 001 11101.0001 0090 001

Totais do dia 29: 1.740,00

1.270,75
31/08/2022

Histórico:

31/08/2022

Histórico;

3691 31101,0004

Vr. pis ref.ago/22.
3703 31101.0003

Vr. cofins ref.ago/22.
terça-feira, 29 de outubro de 2024

0090 001 21301.0005 0090 001

0090 001 21301,0006 0090 001 5.865,00

15:19.07
Contírrue...
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Livro Diário N®. 11

Licenciado para: RAFAEL NUNES DOS REtS

Empresa: MVX CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA-CNPJ- 11 283 413/0001-47
Periodo: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA JOAO CARVALHO, Complemento SALA 02 N
Telefone: (98)32334181

Pag.: 7 de 13

ADMIN

Fortes Contábil 7.216.0

S/N, Bairro: CENTRO, Cidade: Igarapé Grande, Estado: MA, CEP: 65720000,

□ata Chave Dóbito Estab Contro Crédito Estab Contro
Valor

31/08/2022

Histérico:

31/08/2022

Histérico:

31/08/2022

Histórico:

31/08/2022

Histórico:

31/08/2022

Histórico:

3784 34201,0014 0090 001

Pg. consumo água ref.ago/22.
3796 34201.0013 0090 001

Pg.consumo de energia ref.ago/22
3808 34201.0043 0090 001

Pg. internet ref.ago/22.
3820 34201.0015 0090 001

Pg. consumo telefone ref.ago/22.
3832 34201.0040 0090 001

Pg. desp.com softwares ref.ago/22.

11101,0001 0090 001
65,21

11101.0001 0090 001
195,66

11101.0001 0090 001
175,00

11101,0001 0090 001
160,00

11101.0001 0090 001
450.00

Totais do dia 31;

Totais do mês de Agosto:
8.171,62

290.709,42

12.500,00
03/09/2022

Histórico:
3750 34201.0018 0090 001

Pg. manutenção ref.construçào
11101.0001 0090 001

Totais do dia 03: 12.500,00

176.000,00
19/09/2022

Histórico:
3680 11101.0001 0090 001

Rec. receita ref.
41105.0001 0090 001

Totais do dia 19: 176.000,00

1.270,75
20/09/2022

Histórico;

20/09/2022

Histórico:

20/09/2022

Histórico;

3723 21301.0005 0090 001

Pg. PIS ref.ago/22.
3734 21301.0006 0090 001

Pg. COFINS ref.ago/22.
3758 34201,0023 0090 001

Pg. despesas ref.mat. Escritório

11101,0001 0090 001

11101.0001 0090 001
5.865.00

11101.0001 0090 001
6.384,00

Totais do dia 20: 13.519,75

79.241,00
23/09/2022

Histórico:
3849 32101.0003 0090 001

Pg.serviços terceiros.
11101.0001 0090 001

Totais do dia 23: 79.241,00

59,65
28/09/2022

Histórico:

28/09/2022

Histórico:

28/09/2022

Histórico;

28/09/2022

Histórico:

28/09/2022

Histórico:

3785 34201.0014 0090 001

Pg. consumo água ref.set/22,
3797 34201,0013 0090 001

Pg.consumo de energia ref.set/22
3809 34201.0043 0090 001

Pg. internet ref.set/22.

3821 34201,0015 0090 001

Pg. consumo telefone ref.set/22.

3833 34201.0040 0090 001

Pg. desp.com softwares ref.set/22.

11101.0001 0090 001

11101,0001 0090 001
220,35

11101.0001 0090 001 175,00

11101.0001 0090 001 150,00

11101.0001 0090 001 450,00

Totais do dia 28: 1.055,00

1.144,00
30/09/2022

Histórico:

30/09/2022

Histórico:

30/09/2022

Histórico:

30/09/2022

Histórico:

3692 31101.0004

Vr. pis ref.set/22.

3704 31101,0003

Vr. cofins ref.set/22.

3710 34501.0001

Vr. IRPJ ref.3= trim/22

3714 34501,0002

Vr. CSL ref.S® trim/22

0090 001 21301.0005 0090 001

0090 001 21301.0006 0090 001 5.280,00

0090 001 21301.0004 0090 001 6.800,40

0090 001 21301,0007 0090 001 6.120,36

Totais do dia 30:

Totais do mês de Setembro;

19.344,76

301.660,51

1.250,00
13/10/2022

Histórico:

3767 34201,0027

Pg. desp.com veículos.

0090 001 11101,0001 0090 001

Totais do dia 13: 1.250,00

184.500,00
20/10/2022

Histórico;

20/10/2022

Histórico;

20/10/2022

Histórico:

3681 11101.0001

Rec. receita ref.

3724 21301.0005

Pg. PIS ref.set/22,

3735 21301,0006

Pg. COFINS ref.set/22.

0090 001 41105.0001 0090 001

0090 001 11101.0001 0090 001 1.144,00

0090 001 11101.0001 0090 001 5.280,00

Totais do dia 20: 190.924,00
lerça-feira, 29 de outubro de 2024 15:19:07

Continua..



"OÇÜOOePEDÍUVUA.Pffl Pánina ft
rf20Z<. 02.íi ÜZje?f ^99^3 8 de

" VW
■íuttrico

14

Livro Diário N“. 11

Licenciado para: RAFAEL NUNES DOS REIS

Empresa: MVX CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA-CNPJ: 11 283 413/0001-47
Período: D1/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA JOAO CARVALHO, Complemento' SALA 02 N
Telefone: (98) 32334181

Pag.: 8 de 13

AOMIN

Fortes Contábil 7.216.0

S/N, Bairro: CENTRO, Cidade: Igarapé Grande, Estado: MA, CEP: 65720000,

Data Chave Debito Estab Centro Crédito Estab Centro
Valor

27/10/2022

Histórico:
3850 32101,0003 0090 001

Pg.serviços terceiros.
11101.0001 0090 001

86,521,00

Totais do dia 27: 86.521,00

1.199,25

31/10/2022

Histórico:

31/10/2022

Histórico:

31/10/2022

Histórico:

31/10/2022

Histórico:

31/10/2022

Histórico:

31/10/2022

Histórico:

31/10/2022

Histórico:

31/10/2022

Histórco:

3693 31101.0004 0090 001
Vr. pis ref.out/22,

3705 31101.0003 0090 001
Vr, cofins ref.out/22.

3768 34201.0027 0090 001
Pg. desp.com veículos.

3786 34201.0014 0090 001

Pg. consumo água ref.out/22.
3798 34201.0013 0090 001

Pg.consumo de energia ref.out/22
3810 34201,0043 0090 001

Pg, internet ref.out/22,

3822 34201.0015 0090 001

Pg. consumo telefone ref.out/22.

3834 34201.0040 0090 001

Pg. desp.com softwares erf.out/22.

21301.0005 0090 001

21301.0006 0090 001
5.535,00

11101.0001 0090 001
3.522,00

11101.0001 0090 001
71,65

11101.0001 0090 001
185,60

11101.0001 0090 001
175,00

11101.0001 0090 001
150,00

11101.0001 0090 001
450,00

Totais do dia 31:

Totais do mês de Outubro:

11.288,50

289.983,50

197.200,00
15/11/2022

Histórico:

15/11/2022

Histórico:

3682 11101.0001 0090 001
Rec. receita ref.

3769 34201.0027 0090 001

Pg. desp.com veículos.

41105.0001 0090 001

11101.0001 0090 001
4.269,00

Totais do dia 15: 201.469,00

1.199,25
20/11/2022

Histórico:

20/11/2022

Histórico:

3725 21301.0005 0090 001

Pg, PIS ref.out/22,

3736 21301,0006 0090 001

Pg. COFINS ref,ouV22.

11101.0001 0090 001

11101.0001 0090 001 5.535,00

Totais do dia 20: 6.734,25

6.800,40
22/11/2022

Histórico:

22/11/2022

Histórico:

3740 21301.0004 0090 001

Pg. IRPJref.3'’trim/22

3743 21301,0007 0090 001

Pg. eSL erf.3° trim/22

11101.0001 0090 001

11101.0001 0090 001 6.120,36

Totais do dia 22: 12.920,76

95.146,00
23/11/2022

Histórico:
3851 32101,0003 0090 001

Pg.serviços terceiros.
11101.0001 0090 001

Totais do dta 23: 95.146,00

1.281,80
30/11/2022

Histórico:

30/11/2022

Histórico:

30/11/2022

Histórico:

30/11/2022

Histórico:

30/11/2022

Histórico:

30/11/2022

Histórico:

30/11/2022

Histórico:

3694 31101.0004 0090 001

Vr, pis ref.nov/22.

3706 31101.0003 0090 001

Vr. cofins erf.nov/22.

3787 34201,0014 0090 001

Pg. consumo água ref.nov/22.
3799 34201,0013 0090 001

Pg.consumo de energia ref.nov/22
3811 34201.0043 0090 001

Pg. internet ref.nov/22,

3823 34201.0015 0090 001

Pg. consumo telefone ref.nov/22,

3835 34201.0040 0090 001

Pg. desp.com softwares ref.nov/22.

21301.0005 0090 001

21301.0006 0090 001 5.916,00

11101,0001 0090 001 56,78

11101.0001 0090 001
192,61

11101.0001 0090 001 175,00

11101.0001 0090 001 150,00

11101.0001 0090 001 450,00

Totais do dia 30:

Totais do mòs de Novombro:

8.222,19

324.492,20

110.250,00
09/12/2022

Histórico:
3852 32101,0003 0090 001

Pg,serviços terceiros.
11101.0001 0090 001

Totais do dia 09: 110,250,00

209.500,00

Continua...

10/12/2022

terçaHeira, 29 fle outubro de 2024

3683 11101,0001 0090 001

15:19:07

41105.0001 0090 001
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Livro Diário N°. 11

Licenciado para: RAFAEL NUNES DOS RE)S

Empresa: MVXCONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA-CNPJ: 11.283.413/0001-47
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA JOAO CARVALHO, Complemento SALA 02
Telefone: (98) 32334181

Pag.: 9 de 13

ADMIN

Fortes Contábil 7.216,0

N.®: S/N, Bairro: CENTRO, Cidade: Igarapé Grande, Estado: MA, CEP: 65720000,

□ata Chave Débito Estab Centro Crédito Estab Centro
ValorHistórico: Rec. receita ref.

Totais do dia 10:16/12/2022

Histórico:

209,500,00

6.520,00
3770 34201,0027 0090 001

Pg. desp.com veiculos.
11101.0001 0090 001

Totais do dia 16:20/12/2022

Histórico:

20/12/2022

Histórico:

6.520,00

1.281,80
3726 21301.0005 0090 001

Pg. PIS ref.nov/22.

3737 21301.0006 0090 001
Pg. COFINS ref.nov/22.

11101.0001 0090 001

11101,0001 0090 001
5.916,00

Totais do dia 20:31/12/2022

Histórico;

31/12/2022

Histórico;

^ 31/12/2022
Histórico:

31/12/2022

Histórico:

31/12/2022

Histórico:

31/12/2022

Histórico:

31/12/2022

Histórico:

31/12/2022

Histórico:

31/12/2022

Histórico:

31/12/2022

Histórico:

31/12/2022

Histórico;

31/12/2022

Histórico:

31/12/2022

Histórico:

31/12/2022

Histórico:

31/12/2022

Histórico:

31/12/2022

Histórico:

31/12/2022

Histórico:

31/12/2022

Histórico:

31/12/2022

Histérico:

31/12/2022

Histórico:

31/12/2022

Histórico:

31/12/2022

Histórico:

31/12/2022

Histórico:

31/12/2022

Histórico:

31/12/2022

Histórico:

terça-feira, 29 de outubro <ie 2024

7.197,80

1.361,75
3695 31101.0004 0090 001

Vr. pis ref.dez/22.

3707 31101.0003 0090 001
Vr, cofins ref,dez/22.

3711 34501,0001 0090 001
Vr. iRPJref.4“trim/22

3715 34501,0002 0090 001
Vr, CSL ref.4° trim/23

3788 34201.0014 0090 001
Pg. consumo água ref.dez/22.

3800 34201.0013 0090 001

Pg.consumo de energia ref.dez/22
3812 34201,0043 0090 001

Pg. internet ref,dez/22.

3824 34201.0015 0090 001
Pg. consumo telefone ref.dez/22.

3836 34201.0040 0090 001
Pg. desp.com soflwares ref.dez/22.

3838 41105.0001 0090 001
Encerramento do Exercido

3838 51101.0001 0090 001
Encerramento do Exercido

3838 51101.0001 0090 001
Encerramento do Exercido

3638 51101,0001 0090 001
Encerramenio do Exercido

3838 51101.0001 0090 001
Encerramento do Exercido

3838 51101,0001 0090 001
Encerramenio do Exercido

3836 51101.0001 0090 001
Encerramento do Exercício

3838 51101,0001 0090 001
Encerramento do Exercido

3838 51101,0001 0090 001
Encerramento do Exercício

3838 61101.0001 0090 001

Encerramento do Exercido

3838 51101.0001 0090 001
Encerramento do Exercido

3838 51101.0001 0090 001

Encerramento do Exercido

3838 51101,0001 0090 001
Encerramento do Exercício

3833 51101.0001 0090 001
Encerramento do Exercício

3836 51101.0001 0090 001
Encerramento do Exercício

3838

Lucros ou Prejulsos Acumulados

21301.0005 0090 001

21301,0006 0090 001
6,285,00

21301.0004 0090 001
7.094,40

21301.0007 0090 001
6.384,96

11101,0001 0090 001
68,35

11101.0001 0090 001
180,21

11101.0001 0090 001
175,00

11101.0001 0090 001
160,00

11101,0001 0090 001
450,00

2,063.350,00

738,15

1.800,00

1.989,52

2.100,00

5.400,00

13.411,78

16.510,00

22.284,18

24.760,20

31.168,00

38.541,00

61.900,50

908.232,67

934.514,00

24301.0001 0090 001
908.232,67

15:19:07
Contínua.



Página 10 de 14●‘OÇ/O PEORASíU;^
4ü£^-ôíL/ĥ ■OOoJ
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Livro Diário N“. 11
Licenciado para; RAFAEL NUNES DOS REIS

Empresa: MVX CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTOA-CNPJ; 11.283.413/0001-4 7

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

CARVALHO, Complemenio: SALA 02, N.=: S/N, Bairro; CENTRO, Cidade: Igarapé Grande, Estado: MA, CEP: 65720000,

Pag.: 10 de 13

ADMIN

Fortes Contábil 7,216,0

Data Ctiave Débito Estab Centro Credito Estab Contro Valor
31/12/2022

Histórico:

31/12/2022

Histórico:

31/12/2022

Histórico:

31/12/2022

Histórico:

31/12/2022

Histórico:

31/12/2022

Histórico:

31/12/2022

Histórico:

31/12/2022

Histórico:

31/12/2022

Histórico:

31/12/2022

Histórico:

31/12/2022

Histórico:

31/12/2022

Histórico:

31/12/2022

Histórico:

31/12/2022

Histórico:

3838

Encerramento do Exercido

3838

Encerramento do Exercício

3838

Encerramento do Exercido

3838

Encerramento do Exercício

3838

Encerramento do Exercício

3838

Encerramento do Exercício

3838

Encerramento do Exercício

3838

Encerramento do Exercido

3838

Encerramento do Exercido

3838

Encerramento do Exercício

3838

Encerramento do Exercício

3838

Encerramento do Exercício

3838

Encerramento do Exercício

3838

Encerramento do Exercido

31101.0003 0090 001 61,900.50

31101.0004 0090 001 13.411,78

32101.0003 0090 001
934.514,00

34201.0013 0090 001 1.989,52

34201.0014 0090 001 738,15

34201.0015 0090 001 1.800,00

34201.0018 0090 001
38.541,00

34201.0023 0090 001 16.510,00

34201.0027 0090 001 31.168,00

34201.0040 0090 001 5.400,00

34201,0043 0090 001
2.100,00

34501.0001 0090 001 24.760,20

34501,0002 0090 001 22,284,18

51101.0001 0090 001 2.063.350,00

Totais do dia 31:

Totais do més de Dezembro:

4.148.849,67

4.482.317,47

terça-feira, 29 de oulubro de 2024 15:19:07
Fim
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Balanço Patrimonial
Licenciado para; RAFAEL NUNES DOS REiS

Empresa: MVX CONSTRUCOES E SERViCOS LTDA-CNPJ: 11.283.413/0001-4 7

Endereço: AVENiDA JOAO CARVALHO, Compiemento- SALA 02, N.°: S/N, Bairro- CENTRO Cidade-
Telefone: (98) 32334181
NIRE: 21600112494 - Data: 02/12/1986

Pag.: 11 de 13

ADMiN

Fortes Contábil 7.216,0

igarapé Grande, Estado: MA, CEP: 65720000,

Conta Descrição
31/12/2022

1 Ativo "*

Ativo Circuiante

Disponlvei

Caixa Gerai

Caixa

Ativo Permanente

imobiiizado

Bens Em Operação

Máquinas, Apareihos e Equipamentos

1.229.358,78 O

479.358,76 D

479.358,78 D

479.358,78 D

479.358,78 D

750.000,00 D

750.000,00 D

750.000,00 D

750.000,00 D

1,229.358,78 D

1,229.358,78 C

21.126,11 C

21,126,11 C

21,126,11 C

7.094,40 C

1.361,75 C

6,285,00 C

6.384,96 C

1.208.232,67 C

300.000,00 C

300.000,00 C

300.000,00 C

908.232,67 C

906.232,67 C

908.232,67 C

1,229,358,76C

11

111

11101

11101.0001

13

133

13301

13301.0004

Totai Ativo

2 ™ Passivo **■

Passivo Circuiante

Obrigações Fiscais e Trabaihistas

impostos e Contribuições
ÍRPJ a Recolher

PIS a Recolher

COFINS a Recolher

CSL a Recolher

Patrimônio Liquido

Capital Social Integralizado

Capital Social Subscrito

Capital Social Subscrito

Lucros ou Prejuízos Acumulados

Lucros ou Prejuizos Acumulados

Lucros ou Prejuizos Acumulados

21

213

21301

21301,0004

21301.0005

21301,0006

21301.0007

24

241

24101

24101,0001

243

24301

24301.0001

Total Passivo

Data de Encerramento:' 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo; R$ 1.229.358,78 (Hum Milhão Duzentos e Vinte e Nove Mil Trezentos e Cinqüenta e Oito Reais e Setenta e Oito Centavos).

Igarapé Grande-MA, 31 de Dezembro de 2022

RAFAEL NUNES DOS REIS

CONTADOR

CPF: 017.803.403-70

CRC-MA011375-O

MARCELO HENRIQUE CARNEIRO VIEIRA

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 004.495.973-77

terça-feira, 29 ae outubro de 2024
Fim
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Demonstração do Resultado do Exercício
Licenciado para: RAFAEL NUNES DOS REIS

Empresa: MVX CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA-CNPJ- 11 283 413/0001-47
NIRE; 21600112494 - Data: 02/12/1986

Endereço: AVENIDA JOAO CARVALHO, Complemento: SALA 02, N.°: S/N,

Bairro: CENTRO, Cidade: Igarapé Grande, Estado: MA, CEP: 65720000, Telefone- (98) 32334181
Estabelecimentos: 0090 - MVX CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTD; Centros de Resultado: 001 ■ Gera!

Pag,: 12 de 13

ADMIN

Fortes Contábil 7,216.0

01/01/2022Conta Descrição
a

31/12/2022
(*) 010 Receita Bruta Operacional

Faturamento Prod, Merc. e Serviços
Vendas de Serviços

Deduções da Receita

Impostos Faturados

COFINS

2.063,350,00

2,063.350,00

2,063,350,00

75,312,28

75.312,28

61.900,50

13,411,76

1.988,037,72

934.514,00

934.514,00

1,053,523,72

145,291,05

98.246,67

47.044,38

908,232,67

908,232,67

908,232,67

908,232,67

010,01

010,01.03

(●) 020

020.01

020.01.03

020.01.04 PIS

(=> 030 Receita Liquida

Custo Mercadorias/Serviços Vendidos

Custo dos Serviços Prestados
Lucro Bruto

Despesas Operacionais

Despesas Administrativas

Despesas Tributárias

Lucro Operacional

Res. Antes Imp.Renda e Contrib, Social

Res. pAntes das Participações e Contrib,
Resultado Liquido do Exercido

(-> 040

040.03

(=) 060

(-) 070

070,02

070.04

(=) 110

(=) 150

(=} 180

(=) 200

Igarapé Grande-MA, 31 de Dezembro de 2023

RAFAEL NUNES DOS REIS

CONTADOR

CPF: 017.803.403-70

CRC-MA 011375-0

MARCELO HENRIQUE CARNEIRO VIEIRA

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 004.495.973-77

terça-lsira, 29 ae outubro de 2024
Fim
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TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 13 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 13 em
uma Via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário n» 011 referente

encerramento do exercício sociaf
em 31/12/2022, da firma MVX CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA

estabelecida no(a) AVENIDA JOAO CARVALHO, n° S/N SALA 02 bairm'
"■>

® registrada no(a) JUCEMA sob o
21600112494 por despacho de 04/12/1986.

n®

Igarapé Grande-MA, 31 de Dezembro de 2022

RAFAEL NUNES DOS REIS
CONTADOR

CPF: 017.803,403-70
CRC-MA 011375-0

MARCELO HENRIQUE CARNEIRO VIEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 004,495.973-77
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ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MVX CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA consta assinado dígitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)
CPF/CNPJ

Nome

00449597377
MARCELO HENRIQUE CARNEIRO VIEIRA

01780340370 RAFAEL NUNES DOS REIS
>«c

CERTIPICO A AUTENTICAÇÃO SM 30/10/2024
PROTOCOLO. 241382661 DE 24/10/2024.
MVX CONSTRÜCOBS E SERVIÇOS LTDA

09:09 SOB 20241362661.

NIRBi 21600112494,

JUCEMA
ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES PILHO

AUTENTICAÇÃO
SÃO LUfs, 30/10/2024
empresafacil.ma.gov.br

RESPONSÁVEL PELA
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Balanço Patrimonial
Licenciado para: RAFAEL NUNES DOS REiS

Empresa; MVX CONSTRUCOES E SERViCOS LTDA -CNPJ: 11,283.413/0001-47
Endereço; RUA JERFFERSON MOREiRA, Compiemenio: SALA 02, N.»: S/N, Bairro: CENTRO, Cidade: Esperanlinópoi
lêlôtonQ. (9o) 32334181

NiRE; 21600112494- Data: 02/12/1986

Página 1 de 6*. rr"
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ADMIN

Fortes Conlábii 7.216.0

is. Estado: MA, CEP: 65750000,

Conta Descrição
31/12/2022

1 ●●● Ativo "■

Ativo Circuiante

Disponível

Caixa Gerai

Caixa

Ativo Permanente

Imobilizado

Bens Em Operação

Máquinas, Aparelhos e Equipamentos

1.229.358,78 D

479.358,78 D

479.358,78 D

479.358,78 D

479.358,78 D

750.000,00 D

750.000,00 D

750.000,00 O

750.000.00 D

1.229.358,78 0

1.229.358,78 C

21.126,11 C

21.126,11 C

21.126,11 C

7.094,40 C

1.361,75 C

6.285,00 C

6.384,96 C

1.208.232,67 C

300.000,00 C

300.000,00 C

300.000,00 C

908.232,67 C

908.232,67 C

908.232,67 C

1.229.358,78 C

11

111

11101

11101.0001

13

133

13301

13301.0004

Total Ativo

2 ■■* Passivo

Passivo Circulante

Obrigações Fiscais e Trabalhistas

Impostos e Contribuições
IRPJ a Recolher

PIS a Recolher

COFINS a Recolher

CSL a Recolher

Patrimônio Liquido

Capital Social iniegralizado
Capital Social Subscrito

Capital Social Subscrito

Lucros ou Prejuizos Acumulados

Lucros ou Prejuízos Acumulados

Lucros ou Prejuizos Acumulados

21

213

21301

21301.0004

21301,0005

21301.0006

21301.0007

24

241

24101

24101.0001

243

24301

24301.0001

Total Passivo

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Alivo e Passivo; R$ 1.229.358,78 (Hum Milhão Duzentos e Vinte e Nove Mil Trezentos e Cinqüenta e Oito Reais e Setenta e Oito Centavos).

Esperanlinópolis-MA, 31 de Dezembro de 2022

RAFAEL NUNES DOS REIS

CONTADOR

CPF; 017.803.403-70

CRC-MA 011375-0

MARCELO HENRIQUE CARNEIRO VIEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 004.495.973-77

sábado, 31 de dezembro de 2022
Fim
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Demonstração do Resultado do Exercício
Licenciado para: RAFAEL NUNES DOS REIS

Empresa: MVXCONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA-CNPJ: 11.283.413/0001-47
NIRE: 21600112494 - Data: 02/12/1986

Endereço: RUA JERFFERSON MOREIRA, Complemento: SALA 02, N.°: S/N,

Bairro: CENTRO, Cidade: Esperantinópolis, Estado: MA, CEP: 65750000, Telefone: (98) 32334181
Eslabelecimenlos: 0090 - MVX CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTD: Centros de Resultado: 001 - Geral

Página 2 de 6
ADMIN

Fortes Contábil 7.216.0

01/01/2022
Conta Descrição

a

31/12/2022
(♦) 010 Receita Bruta Operacional

Faturamento Prod. Merc. e Serviços
Vendas de SerVços

Deduções da Receita

Impostos Faturados

COFINS

2.063.350,00

2.063,350,00

2.063.350,00

75.312.28

75.312,28

61,900,50

13,411,78

1,988,037,72

934.514,00

934,514,00

1,053.523,72

145,291,05

98.246,67

47.044,38

908.232,67

908.232,67

908,232,67

908.232,67

010.01

010.01.03

(●) 020

020.01

020.01.03

020,01,04 PIS

(=) 030

(-) 040

040.03

(=) 060

(-) 070

070.02

070.04

(=) 110

(==) 150

(=) 180

(=) 200

Receita Liquida

Custo Mercadorias/Serviços Vendidos

Custo dos Serviços Prestados
Lucro Bruto

Despesas Operacionais

Despesas Administrativas

Despesas Tributárias

Lucro Operacional

Res. Antes Imp.Renda e Contrib, Social

Res. Antes das Participações e Contrib.
Resultado Liquido do Exercício

Esperanlinópolis-MA, 31 de Dezembro de 2022

RAFAEL NUNES DOS REIS

CONTADOR

CPF:017,803.403-70

CRC-MA 011375-0

MARCELO HENRIQUE CARNEIRO VIEIRA

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 004.495.973-77

domingo, 31 de dezembro de 2022
Rm
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RUA JERFFERSON MOREIRA, SALA 02, N.°; S/N, CENTRO, CEP: 65750000

CNPJ- 11.283.413/0001-47 NIRE-21600112494

ESPERANTINÓPOLIS - MARANHÃO

7

índices de liquidez

01 - LIQUIDEZ GERAL
LG = AC + REAL. L. PRAZO 479.358.78 + 0,00 22,69

PC + EXiG. L. PRAZO 21,126.11 +0.00

LG= Liquidez Geral

Ll= Liquidez Imediata

PC~ Passivo Circulante

02 - LIQUIDEZ CORRENTE
LC = AC 479.358,78 22,69

PC 21.126,11

LC= Liquidez Corrente

AT= Ativo Circulante

PC= Passivo Circulante

03 - SOLVÊNCIA GERAL

SG = AT 1.229.358,78 58,19
PC + PELP 21.126,11-0,00

SG= Solvência Gerai

ET= Eaigivel Total

AT= Ativo Total

03 - ENDIV1DA.MENTO TOTAL

ET = PC + PELP 2i.126,11 + 0.00 0,02
AT 1.229.358,78

índices obtidos com base no Palnn(0 Pairímonia! Exercido 2022.

Esperantinúpülis-MA, 31 de dezembro de 2022

Rafael Nunes dos Reis

Conlüílor CRC/MA 11.375/0

CPF: 017.803.403-70

MARCELO HENRIQUE CARNEIRO VIEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 004.495.973-77
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NOTAS EXPLICATIVAS

Nota explicativa 01 - Declaração de conformidade

A empresa MVX CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ n°

11.283.413/0001-47, estabelecida na RUA JERFFERSON MOREIRA, SALA 02, N.":

S/N, CENTRO. CEP; 65750000. ESPERANTINÓPOLIS - MARANHÃO, registrada
JUCEMA sob 0 0° 21600112494 por despacho de 04/12/1986, ela está apresentando
suas Demonstrações Contábeis do exercicio findo em 31 de dezembro de 2022 de acordo

com ITG 1000 - Modelo Contábil para microempresas e Empresas de Pequeno Porte,
emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).
Nota e.vplicativa 02 - Descrições resumidas das operações

●. ti*

-uDrka

na

as

A empresa dedica-se a atividade de 4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFÍCIOS,3702-

9/00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE

REDES.3812-2/00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS,3821-1/00 -

TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NAO-PERIGOSOS,3822-0/00 -

TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS,4213-8/00 - OBRAS

DE URBANIZACAO - RUAS, PRAÇAS E CALCADAS.4221-9/03 - MANUTENCAO

DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA,4311-8/01 -

DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS,4319-3/00 ■ SERVIÇOS

DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS
ANTERIORMENTE,4329-I/04 - MONTAGEM E TNSTALACAO DE SISTEMAS E

EQUIPAMENTOS DE ILUMlNACAO E SINALlZACAO EM VIAS PUBLICAS,
PORTOS E AEROPORTOS,4391-6/00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES,7719-5/99 -

LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS
ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR,8122-2/00 - IMUNIZACAO E CONTROLE

DE PRAGAS URBANAS.8129-0/00

ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE.8130-3/00
ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO

ATIVIDADES

PAISAGÍSTICAS,3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NAO-PERIGOSOS,4211-
l/Ol - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS,4222-7/01 - CONSTRUCAO

DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E

CONSTRUCOES CORRELATAS. EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO,4299-5/99 -

OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS

ANTERIORMENTE,4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM,4321-5/00 -

INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRlCA,4330-4/04
PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL,4399-1/05 -
CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA,4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE

MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL.4924-8/00

ESCOLAR.771I-0/00 - LOCACAO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR,7732-2/01
- ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM

OPERADOR, EXCETO ANDAIMES,7739-0/99

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR.

SERVIÇOS DE

PERFURACAO E

TRANSPORTE

ALUGUEL DE OUTRAS
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Nota explicativa 03 - Descrição resumida das Políticas contábeis si
utilizadas pela empresa

O Capital social da empresa é de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), totalmente
integralizaclo ein moeda corrente no pais.

Nota explicativa 04- Descrições resumidas de contingências passivas

A empresa não tem ações trabalhistas movidas por ex-funcionários .

Nota explicativa 05- Qualquer outra informação relevante para a adequada
compreensão das demonstrações contábeis.

As demonstrações contábeis da referida empresa, mesmo que elaborada de forma
simplificada, considera as especialidades e natureza das operações realizadas, bem como

comtemplou as necessidades de controle de informações no que se referem aos

aspectos fiscais e gerenciais para melhor compreensão do público interessado.

significativas

''OÇÁO a PEORAS/UA -/a ^ ^ V

se

Esperantinópolis-MA, 31 de dezembro de 2022

MARCELO HENRIQUE CARNEIRO VIEIRA

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 004.495.973-77

RAFAEL NUNES DOS REIS
CONTADOR

CPF: 017.803.403-70

CRC-MA: 011375-0
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ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MVX CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)
CPF/CNPJ Nome

00449597377 MARCELO HENRIQUE CARNEIRO VIEIRA

01780340370 RAFAEL NUNES DOS REIS

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/10/2024 10:15 SOB N* 20241382157.

PROTOCOLO: 2413S21S7 DE 28/10/2024,

CÓDIGO DS VERIFICAÇÃO: 12415301230. CNPJ DA SEDE; 11283413000147 .
NIRE: 21800112494. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/10/2024.

HVX CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDAJUCEMA

CARLOS ANDRE DE MORAES PEREIRA

SSCRETÁRIO-GE RAL

WWW. «pipresafACil. ma. gov. br

fícfl * cnirprcivaçAo 'Jííi stia auteniirjdad© noa

portais, inC^ríundc -.íetis respectivCíd CiMíyos de veriCicaçau.

A v*IírtAd«» dijítufwnto, «« Iripres^f»,



Ministério da indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA
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TERMO DE AUTENTICAÇAO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e

autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade n° 12415631613 em 04/11/2024, protocolo 241408172.
Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos
do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma-qov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

MVX CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA

21600112494

Nome Empresarial:

Número de Registro:

CNPJ: 11283413000147

Município: Igarapé Grande

Identificação de Livro Digital

DIÁRIOTipo de Livro:

Número de Ordem: 12

Periodo de Escrituração: 01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s) Nome CRC/OAB

MARCELO HENRIQUE CARNEIRO
VIEIRA

00449597377

01780340370 RAFAEL NUNES DOS REIS MA011375

CERTIFICO A AOTEHTICAÇSO EM 04/11/2024 OS;02 SOB H* 20241400172.

PROTOCOLO: 241408172 DE 31/10/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12415031613. NIRE: 21600112494.

MVX CONSTRDCOBS E SERVIÇOS ITDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI

RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 04/11/2024

empresaSacil.ma.g«v.br

A validade deste dgcusvento, se impresso^
respectivos portais

fica sujeito 4 eocr.provaçâo de sua autenticidade nos

informando seus respectivos c6digos de verificação.
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TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 9 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 9 em

uma via, todas elas já escrituradas© servirá como Livro Diário n®012, referente
ao periodo 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social

em 31/12/2023, da firma MVX CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA,

estabelecida no(a) AVENIDA JOAO CARVALHO, n® S/N, SALA 02, bairro

CENTRO, CEP 65720-000, cidade Igarapé Grande, estado MA, inscrita

C.N.P.J. 11,283.413/0001-47 e registrada no(a) JUCEMA sob o

21600112494 por despacho de 04/12/1986.

no

n®

Igarapé Grande-MA, 1 de Janeiro de 2023

RAFAEL NUNES DOS REIS

CONTADOR

CPF: 017,803.403-70

CRC-MA 011375-0

MARCELO HENRIQUE CARNEIRO VIEIRA

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 004.495,973-77
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Livro Diário N°. 12
Licenciado para: RAFAEL NUNES DOS REIS

Empresa: MVX CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA-CNPJ: 11 283 413/0001-47
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA JOAO CARVALHO, Complemento' SALA 02

Telefone: (98) 32334181

Pag.: 2 de 9

ADMIN

Fortes Conlábil 7.216.0

N.°. S/N, Bairro: CENTRO, Cidade: Igarapé Grande. Estado: MA, CEP: 65720000,

Data Chavo Débito Esfab Centro Crédito Estab Centro Histórico Valor10/01/2023 1 11101.0001 0090 001 41105.0001 0090 001 Rec. receita ref. 102.600,00

Totais do dia 10:13/01/2023 102,600,00

8.867,00
1 34201.0018 0090 001 11101.0001 0090 001 Pg. manutenção ref.constnjção

Totais do dia 13;15/01/2023 8.867,00

8.284,00
1 34201.0023 0090 001 11101.0001 0090 001 Pg. despesas ref.mat. Escritorio

Totais do dia 15:21/01/2023

21/01/2023

8.284,00

200.000,00

35.630,00

1 13301.0004 0090 001
2 32101.0002 0090 001

21101.0001 0090 001
11101.0001 0090 001

Vr. Fornecedor

Pg.serviços terceiros.

Totais do dia 21:31/01/2023

31/01/2023

31/01/2023

31/01/2023

31/01/2023

31/01/2023

235.630,00

10.993,16

922,54

3.050,15

150,00

210,00

650,00

1 31101.0005 0090 001
2 34201.0014 0090 001
3 34201,0013 0090 001

4 34201,0043 0090 001

5 34201.0015 0090 001

6 34201,0040 0090 001

21301.0010 0090 001

11101,0001 0090 001

11101.0001 0090 001

11101.0001 0090 001

11101.0001 0090 001

11101.0001 0090 001

Vr. simples ref.jan/23.
Pg. consumo água ref.Jan/23
Pg.consumo de energia ref,Jan/23
Pg. internet ref.Jan/23

Pg. consumo telefone ref.Jan/23
Pg. desp.com softwares ref.Jan/23

Totais do dia 31: 15.975,85
Totais do mês de Janeiro: 371.356,85

105.600,00

15/02/2023 1 11101.0001 0090 001 41105.0001 0090 001 Rec. receita ref.

Totais do dia 15: 105.600,00

9,458,00

16/02/2023 1 34201,0023 0090 001 11101.0001 0090 001 Pg. despesas ref.mat. Escritório

Totais do dia 16: 9.456,00

10.993,16

20/02/2023 1 21301.0010 0090 001 11101.0001 0090 001 Pg. simples ref.jan/23.
Totais do dia 20: 10.993,16

1.205,00

14.502,00

21/02/2023

21/02/2023
3759 34201.0027 0090 001
3760 34201.0027 0090 001

11101.0001 0090 001

11101,0001 0090 001
Pg. desp.com veieulos.

Pg. desp.com veículos.

Totais do dia 21: 15.707,00

15.602.30

9.768,00

971,60

2.538,14

150,00

210,00

650,00

25.206,00

28/02/2023

28/02/2023

28/02/2023

28/02/2023

28/02/2023

28/02/2023

28/02/2023

28/02/2023

1 31101.0005 0090 001

2 34201.0018 0090 001
3 34201.0014 0090 001
4 34201,0013 0090 001
5 34201,0043 0090 001

6 34201.0015 0090 001

7 34201,0040 0090 001

8 32101.0002 0090 001

21301.0010 0090 001
11101,0001 0090 001

11101.0001 0090 001

11101.0001 0090 001

11101.0001 0090 001

11101.0001 0090 001

11101.0001 0090 001

11101,0001 0090 001

Vr. simples ref.fev/23.

Pg. manutenção ref.construçào
Pg. consumo água ref.fev/23

Pg.consumo de energia ref.Fev/23
Pg. internet ref.fev/23

Pg. consumo telefone ref.fev/23
Pg. desp.com softwares ref.fev/23
Pg.serviços terceiros.

Totais do dia 28:

Totais do mês de Fevereiro:
55.096,04

196.854,20

96.497,00

08/03/2023 1 11101.0001 0090 001 41105.0001 0090 001 Rec. receita ref.

Totais do dia 08: 96.497,00

10.615,00

09/03/2023 1 34201,0018 0090 001 11101.0001 0090 001 Pg. manutenção ref.construçào
Totais do dia 09: 10.615,00

24,966.00

19/03/2023 1 32101.0002 0090 001 11101.0001 0090 001 Pg.serviços terceiros.

Totais do dia 19: 24.966,00

15.602,30

6.017,00

20/03/2023

20/03/2023
1 21301.0010 0090 001

2 34201.0023 0090 001
11101,0001 0090 001

11101.0001 0090 001
Pg. simples ref.fev/23.

Pg. despesas ref.mat. Escritório

Totais do dia 20: 21.619,30

28.571,43

21/03/2023 1 21101.0001 0090 001 11101.0001 0090 001 Pg. fornecedor.

Totais do dia 21: 28.571,43

16.855,00

23/03/2023 1 34201,0027 0090 001 11101.0001 0090 001 Pg. desp.com veieulos.

Totais do dia 23: 16.855,00

11.521,74

832,20

2,162,65

150,00

210,00

650,00

31/03/2023

31/03/2023

31/03/2023

31/03/2023

31/03/2023

31/03/2023

1 31101,0005 0090 001

2 34201.0014 0090 001

3 34201.0013 0090 001

4 34201,0043 0090 001

5 34201.0015 0090 001

6 34201.0040 0090 001

21301.0010 0090 001

11101.0001 0090 001

11101,0001 0090 001

11101.0001 0090 001

11101.0001 0090 001

11101.0001 0090 001

Vr. simples ref.mar/23.
Pg. consumo água ref.mar/23
Pg.consumo de energia ref.mar/23
Pg. internet ref.mar/23

Pg. consumo telefone ref.mar/23

Pg. desp.com softwares ref.mar/23

Totais do dia 31;

Totais do mês de Março:
15.526,59

214.650,32
quaita-feira. 30 Oe oulubro de 2024 17:23:30
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65720000,

Data Chavo Debito Estab Centro Crédito Estab Centro

11101.0001 ÕÕ9Õ ÕÕi

Histórico
Valor06/04/2023 1 34201,0018 0090 001

Pg, manutenção ref,construçSo 13,914,00

Totais do dia 06:15/04/2023 13.914,00

5.842,00
1 34201,0023 0090 001 11101.0001 0090 001 Pg. despesas ref.mat. Escritório

Totais do dia 15:20/04/2023

20/04/2023

5.842,00

68.070.00

11.521,74

1 11101.0001 0090 001
2 21301.0010 0090 001

41105.0001 0090 001

11101.0001 0090 001
Rec. receita ref.

Pg. simples ref,mar/23.

Totais do dia 2021/04/2023 99.591,74

28,571,43
1 21101,0001 0090 001 11101.0001 0090 001 Pg. fornecedor.

Totais do dia 21 28.571,43

40.523.00

26/04/2023 1 32101.0002 0090 001 11101.0001 0090 001 Pg.serviços terceiros.

Totais do dia 26 40.523,00

15.327,00

27/04/2023 1 34201.0027 0090 001 11101.0001 0090 001 Pg. desp.com veículos.

Totais do dia 27 15,327,00

10,515,56

922,80

2.476,21

150,00

210,00

650,00

30/04/2023

30/04/2023

30/04/2023

30/04/2023

30/04/2023

30/04/2023

1 31101.0005 0090 001

2 34201,0014 0090 001

3 34201,0013 0090 001

4 34201.0043 0090 001

5 34201.0015 0090 001

6 34201.0040 0090 001

21301.0010 0090 001

11101.0001 0090 001

11101.0001 0090 001

11101.0001 0090 001

11101.0001 0090 001

11101.0001 0090 001

Vr. simples ref.abr/23.

Pg. consumo água ref.abr/23
Pg.consumo de energia ref.abr/23
Pg. internet ref.abr/23

Pg. consumo telefone ref.abr/23

Pg. desp.com softwares ref.abr/23

Totais do dia 30:

Totais do m9s de Abril:

Pg. despesas ref.mat. Escrilorio

14.924,57

218.693,74

25,600,00

02/05/2023 1 34201,0023 0090 001 11101.0001 0090 001

Totais do dia 02; 25.600,00

150.605,00

15/05/2023 1 11101.0001 0090 001 41105,0001 0090 001 Rec. receita ref.

Totais do dia 15: 150.605,00

10.515,56

20/05/2023 1 21301,0010 0090 001 11101.0001 0090 001 Pg. simples ref.abr/23.

Totais do dia 20: 10.515,56

28.571,43

21/05/2023 1 21101.0001 0090 001 11101.0001 0090 001 Pg. fornecedor,

Totais do dia 21: 28.571,43

13.793,00

26,326,00

23/05/2023

23/05/2023
1 34201.0027 0090 001

2 32101.0002 0090 001
11101.0001 0090 001

11101.0001 0090 001
Pg. desp.com veículos.

Pg.serviços terceiros.

Totais dodra 23: 40.119,00

10.540,00

29/05/2023 1 34201.0018 0090 001 11101.0001 0090 001 Pg, manutenção ref.construção
Totais do dia 29: 19.540,00

16.412,25

949,60

2.085,20

150,00

210,00

650,00

31/05/2023

31/05/2023

31/05/2023

31/05/2023

31/05/2023

31/05/2023

1 31101.0005 0090 001

2 34201.0014 0090 001

3 34201.0013 0090 001

4 34201.0043 0090 001

5 34201.0015 0090 001

6 34201.0040 0090 001

21301.0010 0090 001

11101.0001 0090 001

11101.0001 0090 001

11101.0001 0090 001
11101.0001 0090 001

11101.0001 0090 001

Vr, simples ref.mai/23.

Pg. consumo água ref.mai/23
Pg.consumo de energia ref.mai/23
Pg. internet ref.mai/23

Pg. consumo telefone ref.mai/23

Pg, desp.com softwares ref.mai/23

Totais do dia 31:

Totais do mês de Maio:

Pg. despesas ref.mat. Escrilorio

Pg. desp.com veiculos.

20.457,05

286.408,04

8.100,00

12.536,00

09/06/2023

09/06/2023
1 34201,0023 0090 001

2 34201.0027 0090 001
11101.0001 0090 001

11101,0001 0090 001

Totais do dia 09: 20.636,00

85.818,00

10/06/2023 1 11101.0001 0090 001 41105.0001 0090 001 Rec. receita ref.

Totais do dia 10: 85.818,00

16.412,25

20/06/2023 1 21301.0010 0090 001 11101.0001 0090 001 Pg. simples ref.mai/23.

Totais do dia 20: 16.412,25

28.571,43

22.993,00

21/06/2023

21/06/2023
1 21101.0001 0090 001
2 32101.0002 0090 001

11101.0001 0090 001

11101.0001 0090 001
Pg. fornecedor.

Pg.serviços terceiros.

Totais do dia 21: 51.564,43

10,246,67

842,91

2.471,66

150,00

210,00

30/06/2023

30/06/2023

30/06/2023

30/06/2023

30/06/2023

1 31101.0005 0090 001

2 34201.0014 0090 001

3 34201.0013 0090 001

4 34201.0043 0090 001

5 34201.0015 0090 001

21301.0010 0090 001

11101.0001 0090 001

11101.0001 0090 001

11101.0001 0090 001

11101.0001 0090 001

Vr. simples ref.jun/23,
Pg. consumo água ref.Jun/23

Pg.consumo de energia ref.jun/23
Pg. internei ref.jun/23

Pg. consumo telefone ref.jun/23
quarta-faira, 30 ae ouluBro de 2024 17:29:30
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Data Chave Débito Estab Centro Crédito Estab Centro Histórico Valor
30/06/2023 6 34201.0040 0090 001 11101.0001 0090 001 Pg. desp.com soflwares ref.]un/23

Totais do dia 30:

Totais do mês de Junho;

650,00

14.571,24

189.001,92

89.205,00
12/07/2023 1 11101.0001 0090 001 41105.0001 0090 001 Rec. receita ref.

Totais do dia 12; 89.205,00

10.246,67
20/07/2023 1 21301,0010 0090 001 11101.0001 0090 001 Pg. simples ref.jun/23.

Totais do dia 20: 10.246,67

28.571,43
21/07/2023 1 21101.0001 0090 001 11101.0001 0090 001 Pg. fornecedor.

Totais do dia 21: 28.571,43

8.610,00

12.292,00

29/07/2023

29/07/2023

1 34201.0023 0090 001

2 34201.0027 0090 001
11101.0001 0090 001

11101.0001 0090 001
Pg. despesas ref.mat. Escritório

Pg. desp.com veículos.

Totais do dia 29: 20.902,00

15.602,80

839,92

2.553,50

150,00

210,00

650,00

21.254,00

31/07/2023

31/07/2023

31/07/2023

31/07/2023

31/07/2023

31/07/2023

31/07/2023

1 31101.0005 0090 001

2 34201,0014 0090 001

3 34201.0013 0090 001

4 34201.0043 0090 001

5 34201.0015 0090 001

6 34201.0040 0090 001

7 32101,0002 0090 001

21301.0010 0090 001

11101.0001 0090 001

11101.0001 0090 001

11101.0001 0090 001

11101,0001 0090 001

11101.0001 0090 001

11101.0001 0090 001

Vr. simples ref.jul/23,

Pg. consumo água ref.jul/23.
Pg.consumo de energia ref.jul/23.
Pg. internet ref.jul/23.

Pg. consumo telefone ref.jul/23.
Pg. desp.com softwares ref.jul/23.
Pg.serviços terceiros.

Totais do dia 31;

Totais do mês de Julho:

41.260,22

190.185,32

105.600,00
08/08/2023 1 11101,0001 0090 001 41105.0001 0090 001 Rec. receita ref.

Totais do dia 08: 105.600,00

6,150,00

10.172,00

19/08/2023

19/08/2023

1 34201,0023 0090 001

2 34201.0027 0090 001

11101.0001 0090 001

11101.0001 0090 001
Pg, despesas ref.mat. Escritório

Pg. desp.com veiculos.

Totais do dia 19; 16.322,00

15,602,80
20/08/2023 1 21301.0010 0090 001 11101.0001 0090 001 Pg. simples ref.jul/23.

Totais do dia 20: 15.602,80

68.194,00

35.960,00

21/08/2023

21/08/2023

3848 32101.0003 0090 001

3849 32101.0002 0090 001

11101.0001 0090 001

11101.0001 0090 001
Pg.serviços terceiros.

Pg.serviços terceiros.

Totais do dia 21: 104.154,00

28,571,43
22/08/2023 1 21101.0001 0090 001 11101.0001 0090 001 Pg. fornecedor.

Totais do dia 22: 28.571,43

11.861,43

913,20

2.302,05

150,00

210,00

650,00

31/08/2023

31/08/2023

31/08/2023

31/08/2023

31/08/2023

31/08/2023

1 31101.0005 0090 001

2 34201,0014 0090 001

3 34201,0013 0090 001

4 34201-0043 0090 001

5 34201.0015 0090 001

6 34201.0040 0090 001

21301.0010 0090 001

11101.0001 0090 001

11101,0001 0090 001

11101.0001 0090 001

11101.0001 0090 001

11101.0001 0090 001

Vr. simples ref.ago/23.
Pg. consumo água ref.ago/23.
Pg.consumo de energia ref.ago/23.
Pg. internet ref.ago/23.
Pg. consumo telefone ref.ago/23.
Pg. desp.com softwares ref.ago/23.

Totais do dia 31; 16.586,68

Totais do mês de Agosto:

Pg. despesas ref.mat. Escritório

Pg. desp.com veiculos.

286.836,91

30.205,00

11.807,00

10/09/2023

10/09/2023

1 34201,0023 0090 001

2 34201.0027 0090 001

11101.0001 0090 001

11101.0001 0090 001

Totais dodia 10: 42.012,00

93.766,00

24.488,00

19/09/2023

19/09/2023

1 11101.0001 0090 001

2 32101.0002 0090 001

41105.0001 0090 001

11101.0001 0090 001

Rec. receita ref.

Pg.serviços terceiros.

Totais do dia 19: 118.254,00

11,861.43
20/09/2023 1 21301.0010 0090 001 11101,0001 0090 001 Pg. simples ref.ago/23.

Totais do dia 20: 11.861,43

28.571,43
23/09/2023 1 21101.0001 0090 001 11101.0001 0090 001 Pg, fornecedor.

Totais do dia 23: 28.571,43

18.415,00

924,11

2.583,20

150,00

210,00

650,00

30/09/2023

30/09/2023

30/09/2023

30/09/2023

30/09/2023

30/09/2023

1 31101.0005 0090 001

2 34201.0014 0090 001

3 34201.0013 0090 001

4 34201.0043 0090 001

5 34201.0015 0090 001

6 34201.0040 0090 001

21301.0010

11101.0001

11101.0001

11101,0001

11101.0001

11101.0001

0090 001

0090 001

0090 001

0090 001

0090 001

0090 001

Vr. simples ref.set/23.

Pg. consumo agua ref.set/23.
Pg.consumo de energia ref.set/23.
Pg. internet ref.set/23.

Pg. consumo telefone ref.set/23.

Pg. desp.com softwares ref.set/23.

quarta-feira, 30 Oe outubro de 2024 17:29:30 Continua...
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□ata Chave □ébito Estab Centro Crédito Estab Centro Histórico Valor

Totais do dia 30:

Totais do mês de Setembro:

22.932,31

223.631,17

201.008,00

18.415,00

20/10/2023

20/10/2023

1 11101,0001

21301.0010

0090 001

0090 001

41105.0001

11101.0001

0090 001

0090 001

Rec. erceita erf.

Pg. simples ref.set/23.2

Totais do dia 20: 219.423,00

28.650,0021/10/2023 1 32101.0002 0090 001 11101.0001 0090 001 Pg.serviços terceiros.
Totais do dia 21: 28.650,00

9.860,00

10,725,00

25/10/2023

25/10/2023

1 34201,0023

34201,0027

0090 001 11101.0001

11101.0001

0090 001

0090 001

Pg. despesas ref.mat. Escritório
Pg. desp.com veículos.2 0090 001

Totais do dia 25: 20.585,00

11.395,18

829,44

3.055,12

150,00

210.00

650,00

31/10/2023

31/10/2023

31/10/2023

31/10/2023

31/10/2023

31/10/2023

1 31101,0005

34201.0014

34201.0013

34201.0043

34201.0015

34201.0040

0090 001 21301.0010

11101.0001

11101.0001

11101.0001

11101.0001

11101.0001

0090 001

0090 001

0090 001

0090 001

0090 001

0090 001

Vr. simples ref.out/23.

Pg. consumo água ref.out/23.

Pg,consumo de energia ref.out/23.
Pg. internet ref.out/23.

Pg. consumo telefone ref.out/23.

Pg. desp.com softwares ref.out/23.
Totais do dia 31:

Totais do mcs do Outubro:

2 0090 001

3 0090 001

0090 001

0090 001

0090 001

4

5

6

16.289,74

284.947,74

85.537,0015/11/2023 1 11101.0001 0090 001 41105.0001 0090 001 Rec. receita ref.

Totais do dia 15: 85.537,00

5.870,00

9,454,00

16/11/2023

16/11/2023

1 34201.0023

34201.0027

0090 001

0090 001

11101.0001

11101.0001

0090 001

0090 001

Pg. despesas erf.mat. Escritório

Pg, desp.com veioulos.2

Totais do dia 16: 15.324,00

11.395,18

45.010,55

20/11/2023

20/11/2023

1 21301.0010

32101.0002

0090 001

0090 001

11101.0001

11101.0001

0090 001

0090 001

Pg. simples ref.out/23.

Pg.serviços terceiros.2

Totais do dia 20: 55.405,73

10.213,12

908,46

2.904,73

150,00

210,00

650,00

30/11/2023

30/11/2023

30/11/2023

30/11/2023

30/11/2023

30/11/2023

1 31101.0005

34201.0014

34201,0013

34201.0043

34201.0015

34201.0040

0090 001

0090 001

0090 001

0090 001

0090 001

0090 001

21301.0010

11101.0001

11101.0001

11101.0001

11101.0001

11101.0001

0090 001

0090 001

0090 001

0090 001

0090 001

Vr. simples ref.nov/23.

Pg. consumo água ref.nov/23.

Pg.consumo de energia ref.nov/23.

Pg. internet ref.nov/23.

Pg. consumo telefone ref.nov/23.

Pg. desp.com softvrares ref.nov/23.

Totais do dia 30:

Totais do mês de Novembro:

2

3

4

5

6 0090 001

15.036,31

172.303,04

115.900,0010/12/2023 1 11101.0001 0090 001 41105.0001 0090 001 Rec. erceita erf.

Totais do dia 10: 115.900,00

22.700,5016/12/2023 1 32101.0002 0090 001 11101.0001 0090 001 Pg.serviços terceiros.
Totais do dia 16: 22.700,50

10.213,1220/12/2023 1 21301-0010 0090 001 11101.0001 0090 001 Pg. simples ref.nov/23.
Totais do dia 20: 10.213,12

9.500,00

10.680,00

21/12/2023

21/12/2023

34201.0023

34201.0027

1 0090 001

0090 001

11101.0001

11101.0001

0090 001

0090 001

Pg. despesas ref.mat. Escritório

Pg. desp.com veículos.2

Totais do dia 21: 20.180,00

11.024,92

921,63

3.950,65

150,00

210,00

650,00

1.320.206,00

1.800,00

2.520,00

7.800,00

10.778,41

32.633,26

53.704,00

68.194,00

133.496,00

31/12/2023

31/12/2023

31/12/2023

31/12/2023

31/12/2023

31/12/2023

31/12/2023

31/12/2023

31/12/2023

31/12/2023

31/12/2023

31/12/2023

31/12/2023

31/12/2023

31/12/2023

1 31101.0005

34201.0014

34201-0013

34201.0043

34201-0015

34201.0040

41105.0001

51101.0001

51101.0001

51101-0001

51101,0001

51101.0001

51101,0001

51101.0001

51101,0001

0090 001

0090 001

0090 001

0090 001

0090 001

0090 001

0090 001

0090 001

0090 001

0090 001

0090 001

0090 001

0090 001

0090 001

0090 001

21301,0010

11101.0001

11101.0001

11101.0001

11101.0001

11101.0001

0090 001

0090 001

Vr, simples ref.dez/23.

Pg. consumo água ref.dez/23,

Pg.consumo de energia ref.dez/23.

Pg. internet ref.dez/23.

Pg. consumo telefone ref.dez/23.
Pg. desp.com softwares ref,dez/23.
Encemamento do Exercido

Encemamento do Exercido

Encerramento do Exercício

Encerramento do Exercido

Encemamento do Exercício

Encerramento do Exercício

Encerramento do Exercício

Encerramento do Exercido

Encerramento do Exercício

2

3 0090 001

4 0090 001

0090 001

0090 001

5

6

9

9

9

g

9

9

9

9

9

quarta-feira. 30 de outuBro de 2024 17:29:30 Com nua...
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Data Chave Débito Estab Centro Crédito Estab Centro Histórico Valor

31/12/2023

31/12/2023

31/12/2023

31/12/2023

31/12/2023

31/12/2023

31/12/2023

31/12/2023

31/12/2023

31/12/2023

31/12/2023

31/12/2023

31/12/2023

31/12/2023

31/12/2023

31/12/2023

31/12/2023

9 51101,0001 0090

51101,0001 0090

51101.0001 0090

51101.0001 0090

001 Encerramento do Exercício

Encerramento do Exercício

Encerramento do Exercício

Encerramento do Exercício

Lucros ou Prejuisos Acumulados
Encerramento do Exercicio

Encerramento do Exercicio

Encerramento do Exercicio

Encemamento do Exercicio

Encerramento do Exercicio

Encerramento do Exercicio

Encerramento do Exercicio

Encerramento do Exercicio

Encerramento do Exercicio

Encerramento do Exercicio

Encemamento do Exercicio

Encerramento do Exercicio

139,348,00

153.804,13

353,707,05

362.421,15

362,421,15

153,804,13

353,707,05

68.194,00

32.633,26

10.778,41

2,520,00

63.704,00

133.496,00

139.348,00

7.800,00

1.800,00

1.320.206,00

9 001

9 001

9 001

9 24301,0001

31101.0005

32101.0002

32101,0003

34201.0013

34201.0014

34201.0015

34201.0018

34201.0023

34201.0027

34201.0040

34201.0043

51101.0001

0090 001

0090 001

0090 001

0090 001

0090 001

0090 001

9

9

9

9

9

9 0090 001

9 0090 001

9 0090 001
9 0090 001

9 0090 001

9 0090 001

0090 0019

Totais do dia 31:

Totais do mês de Dezembro:

2.667.319,20

2.826.312,82

quarta-feira, 30 de outubro de 2024 17.29:30 Fim
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Balanço Patrimonial Pag.:7de9
Licenciado para: RAFAEL NUNES DOS REIS

Empresa:MVXCONSTRUCOESESERVICOSLTDA-CNPJ;11.283.413/0001-47 ^ ,íM70iRn

Endereço: AVENIDA JOAO CARVALHO, Complemerno: SALA 02, N.=: S/N, Bairro: CENTRO, Cidade: Igarapé Grande, Estado- MA CEP SoOOO
Telefone: (98) 32334181
NIRE; 21600112494 - Data: 02/12/1986

Conta Descrição 31/12/2023

1 "●■Ativo "●

Ativo Circulante

Disponível

Caixa Geral

Caixa

Ativo Permanente

Imobilizado

Bens Em Operação

Máquinas, Aparelhos e Equipamentos

1.602,804,84 D

652.804,84 D

652.804,84 D

652.804,84 D

652.804,84 D

950.000,00 D

960.000,00 D

950.000,00 D

950.000,00 D

1.602.804,84D

1.602.804,84 C

32.151,02 C

0,01 D

0,01 D

0,01 D

32.151,03 C

32.151,03 C

7,094,40 C

1.361,75 C

6.285,00 C

6.384,96 C

11.024,92 C

1.570.653,82 C

300.000,00 C

300.000,00 C

300.000,00 C

1.270,653.82 C

1.270.653,82 C

1.270.653,82 C

1.602.804,84 C

11

111

11101

11101.0001

13

133

13301

13301.0004

Total Ativo

2 Passivo "■

Passivo Circulante

Fornecedores

Fornecedores Nacionais

Fornecedores Diversos

Obrigações Fiscais e Trabalhistas

Impostos e Contribuições
IRPJ a Recolher

PIS a Recolher

COFINS a Recolher

CSL a Recolher

Simples a Recolher

Patrimônio Liquido

Capital Social Inlegralizado

Capital Social Subscrito

Capital Social Subscrito

Lucros ou Prejuizos Acumulados

Lucros ou Prejuizos Acumulados

Lucros ou Prejuizos Acumulados

21

211

21101

21101.0001

213

21301

21301.0004

21301.0005

21301.0006

21301.0007

21301.0010

24

241

24101

24101.0001

243

24301

24301.0001

Total Passivo

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R$ 1.602.804,84 (Hum Milhão Seiscentos e Dois Mil Oitocentos e Quatro Reais e Oitenta e Quatro Centavos).

Igarapé Grande-MA, 31 de Dezembro de 2023

RAFAEL NUNES DOS REIS

CONTADOR

CPF: 017,803.403-70

CRC-MA 011375-0

MARCELO HENRIQUE CARNEIRO VIEIRA

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 004.495.973-77

quarta-teira, 30 de outubro de 2024
Fim
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wDemonstração do Resultado do Exercício
Licenciado para: RAFAEL NUNES DOS REIS

Empresa: MVX CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 11.283.413/0001 -47

NIRE: 21600112494 - Data: 02/12/1986

Endereço: AVENIDA JOAO CARVALHO, Complemento: SAU 02, N.': S/N,

Bairro: CENTRO, Cidade: Igarapé Grande, Estado: MA, CEP: 65720000, Telefone- (98) 32334181
Estabelecimentos: 0090 - MVX CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTD; Centros de Resultado: 001 ● Gera)

Conta

Pag.: 8 de 9

ADMIN

Fortes Contábil 7.216.0

01/01/2023
Descrição

a

31/12/2023
(●») 010 Receita Bruta Operaciorial

Faturamento Prod. Merc. e Serviços

Vendas de Serviços

Deduções da Receita

Impostos Faturados

Simples

Receita Liquida

Custo Mercadorias/Serviços Vendidos
Custo das Mercadorias Vendidas

Custo dos Serviços Prestados
Lucro Bruto

Despesas Operacionais

Despesas Administrativas

Lucro Operacional

Res. Antes imp,Renda e Contnb. Social

Res. Antes das Participações e Conlrib.
Resultado Liquido do Exercício

1.320.206,00

1.320.206,00

1.320.206,00

153.804,13

153.804,13

153.804,13

1.166.401,87

421.901,05

353.707,05

68,194,00

744,500,82

382.079,67

382.079,67

362.421,15

362.421,15

362.421,15

362,421,15

010.01

010.01.03

(-) 020

020.01

020.01.05

(=) 030

(■) 040

040.02

040.03

(=) 060

(-) 070

070,02

(=) 110

(=) 150

(=) 180

(=) 200

Igarapé Grande-MA, 31 de Dezembro de 2023

RAFAEL NUNES DOS REIS

CONTADOR

CPF: 017.803.403-70

CRC-MA 011375-0

MARCELO HENRIQUE CARNEIRO VIEIRA

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 004.495.973-77

quarta-feira, 30 Be ouluDro fle 2024
Fim
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TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 9 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 9 em

uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário n® 012, referente
ao período 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social

em 31/12/2023, da firma MVX CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA,

estabelecida no{a) AVENIDA JOAO CARVALHO, n® S/N, SALA 02, bairro

CENTRO, CEP 65720-000, cidade Igarapé Grande, estado MA, inscrita

C.N.P.J, 11.283.413/0001-47 e registrada no(a) JUCEMA sob o

21600112494 por despacho de 04/12/1986.

no

n®

Igarapé Grande-MA, 31 de Dezembro de 2023

RAFAEL NUNES DOS REÍS

CONTADOR

CPF: 017.803.403-70

CRC-MA 011375-0

MARCELO HENRIQUE CARNEIRO VIEIRA

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 004,495.973-77
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
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ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MVX CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por;

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)
CPF/CNPJ Nome

00449597377 MARCELO HENRIQUE CARNEIRO VIEIRA

01780340370 RAFAEL NUNES DOS REIS

CBRTIPICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/11/2024 09:02 SOB N“ 2024140B172.

PROTOCOLO: 241408172 DE 31/10/2024. NIREs 21600112494.

MVX CONSTRUCOES S SERVIÇOS LTDA

JUCEMA
ISABELA PALUSKI

RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 04/11/2024

enpreaafacil.aA.gov.br
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ADMIN

^ Fortes Conlábil 7.216.0
Endereço: AVENIDA JOAO CARVALHO, Complemento: SALA 02, N.®: S/N, Bairro: CENTRO, Cidade: Igarapé Grande Estada MA CEP- 65720000
Telefona: (98) 32334181
NIRE: 21600112494 - Data: 02/12/1986

Balanço Patrimonial
Licenciado para: RAFAEL NUNES DOS REIS

Empresa: MVX CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA-CNPJ: 11.283.413/0001-4 7

Conta Descrição 31/12/2023

1 Ativo

Ativo Circulante

Disponível

Caixa Geral

Caixa

Ativo Permanente

Imobilizado

Bens Em Operação

Máquinas, Aparelhos e Equipamentos

1.602.804,84 D

652.804,84 D

652.804.84 D

652.804,84 D

652.804,84 D

950.000,00 D

950.000,00 D

950.000,00 D

950.000,00 D

1.602.804,84D

1.602.804,84 C

32.151,02 C

0,01 D

0,01 D

0,01 D

32.151,03 C

32.151,03 C

7.094,40 C

1.361,75 C

6.285,00 C

6.384,96 C

11.024,92 C

1,570.653,82 C

300,000,00 C

300.000,00 C

300.000,00 C

1.270.653,82 C

1.270.653,82 C

1,270.653,82 C

1.602.804,84C

11

111

11101

11101.0001

13

133

13301

13301,0004

Total Ativo

2 ”* Passivo

Passivo Circulante

Fornecedores

Fornecedores Nacionais

Fornecedores Diversos

Obrigações Fiscais e Trabalhistas

Impostos e Contribuições

IRPJ a Recolher

PIS a Recolher

COFINS a Recolher

CSL a Recolher

Simples a Recolher

Patrimônio Liquido

Capital Social Integrallzado

Capital Social Subscrito

Capital Social Subscrito

Lucros ou Prejuizos Acumulados

Lucros ou Prejuízos Acumulados

Lucros ou Prejuizos Acumulados

21

211

21101

21101.0001

213

21301

21301.0004

21301.0005

21301.0006

21301.0007

21301.0010

24

241

24101

24101.0001

243

24301

24301,0001

Total Passivo

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R$ 1.602.804,84 (Hum Milhão Seiscentos e Dois Mil Oitocentos e Quatro Reais e Oitenta e Quatro Centavos).

Igarapé Grande-MA, 31 de Dezembro de 2023

RAFAEL NUNES DOS REIS

CONTADOR

CPF: 017,803,403-70

CRC-MA 011375-0

MARCELO HENRIQUE CARNEIRO VIEIRA

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 004.495.973-77

domingo, 31 de dezembro de 2023 Fim
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Página 2 de 6Demonstração do Resultado do Exercício
Licenciado para: RAFAEL NUNES DOS REIS

Empresa: MVX CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ; 11.283.413/0001 -47
NIRE: 21600112494 - Data: 02/12/1986

Endereço: AVENIDA JOAO CARVALHO, Complemento: SALA 02, N.°: S/N,

Bairro: CENTRO, Cidade: Igarapé Grande, Estado: MA. CEP: 65720000, Telefone: (98) 32334181
Estabelecimentos: 0090 ● MVX CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTD: Centros de Resultado: 001

7
ADMIN

Fortes Contábil 7,216.0

- Geral

01/01/2023
Conta Descrição

a

31/12/2023
(■►) 010 Receita Bruta Operacional

Faturamento Prod. Mero. e Serviços

Vendas de Serviços

Deduções da Receita

Impostos Faturados

Simples

Receita Liquida

Custo Mercadorias/Serviços Vendidos
Custo das Mercadorias Vendidas

Custo dos Serviços Prestados

Lucro Bruto

Despesas Operacionais

Despesas AdminisIraÜvas

Lucro Operacional

Res, Antes imp.Renda e Contrib, Social

Res. Antes das Participações e Contrib,

Resultado Liquido do Exercício

1.320.206,00

1.320.206,00

1.320.206,00

153.804,13

153.804,13

153,804.13

1.166.401,87

421.901,05

353.707,05

68.194,00

744.500,82

382.079,67

382.079,67

362,421.15

362,421,15

362.421,15

362.421,15

010.01

010.01,03

{-) 020

020.01

020.01.05

(=) 030

(●) 040

040.02

040.03

(=) 060

(-) 070

070.02

(=) 110

(=) 150

(=) 180

(=) 200

Igarapé Grande-MA, 31 de Dezembro de 2023

RAFAEL NUNES DOS REIS

CONTADOR

CPF: 017,803.403-70

CRC-MA 011375-0

MARCELO HENRIQUE CARNEIRO VIEIRA

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 004,495.973-77

domingo, 31 de dezembro de 2023
Fim
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MVX CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA

AVENIDA JOAO CARVALHO, n° S/N, SALA 02. CENTRO. CEP: 65720-000

CNPJ - 11.283.413/0001 -47 NIRE - 21600! 12494
IGARAPÉ GRANDE - MARANHÃO

ÍNDICES DE LIQUIDEZ

01-LIQUIDEZ GERAL
LG = AC + REAL. L. PRAZO 652.804.84 + 0,00

32.151,02+ Ü.0U

20.30

PC + EXIG. L. PRAZO

LG= Liquidez Geral

Ll= Liquidez Imeiiiaia

PC- Passivo Cireulanle

02 - LIQUIDEZ CORRENTE
LC = AC 652.804,84 20,30

PC 32.151,02

LC= Liquidez Corrente

AT= Alivo Circulante

PC= Passivo Circulante

03 - SOLVÊNCIA GERAL

SG = AT 1-602.804,84 49,85
PC + PELP -32.151,02 + 0,00

SG= Solvência Geral

ET= Exigível Tol.il
AT= Ativo Total

03 - ENDIV1DA.MENTO TOTAL

ET = PC + PELP 32.151,02 + 0,00 0,02
AT 1,602.804,84

liiílices iihiidos com base na Puliwço Pairimonúil Exercido 2023.

Igarapé Grande-MA, 31 de dezembro de 2023

Rafael Nunes dos Reis

Contadw-CRC/MA 11.375/0

CPF 017.303.403-70

MARCELO HENRIQUE CARNEIRO VIEIRA
SOaO ADMINISTRADOR

CPF: 004.495.973-77
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NOTAS EXPLICATIVAS ■.Oz-

Nota explicativa 01 - Declaração de conformidade

A empresa MVX CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ n°

11.283.413/0001-47, estabelecida na AVENIDA JOAO CARVALHO n“ S/N SALA 02

CENTRO. CEP: 65720-000, IGARAPÉ GRANDE - MARANHÃO, registrada ’
JUCEMA sob 0 n“ 21600112494 por despacho de 04/12/1986, ela está apresentando ...
suas Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2023 de acordo

com ITG 1000 - Modelo Contábil para microempresas e Empresas de Pequeno Porte,
emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).
Nota explicativa 02 - Descriçõ

na

as

resumidas das operaçõeses

A empresa dedica-se a atividade de 4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFÍCIOS,3702-
9/00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO
REDES,3812-2/00

DE

COLETA DE RESÍDUOS. . - PERIGOSOS,3821-1/00 -

TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NAO-PERIGOSOS,3822-0/00 -

TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS,4213-8/00
DE URBANlZACAO - RUAS, PRAÇAS E CALCADAS,4221-9/03 - MANUTENCAO

DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

- OBRAS

ELETRICA,4311-8/01 -
DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS,4319-3/00 - SERVIÇOS

TERRENODE PREPARACAO DO NAO ESPECIFICADOS

ANTERIORMENTE,4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E

EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SlNALIZACAO EM VIAS PUBLICAS,
PORTOS E AEROPORTOS.439I-6/00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES,7719-5/99 -

LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS
ANTERIORMENTE,SEM CONDUTOR,8122-2/00- IMUNIZACAOE CONTROLE

ATIVIDADES DE LIMPEZA NAODE PRAGAS URBANAS,8129-0/00
ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, 8130-3/00

PAISAGISTICAS,3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NAO-PERIGOSOS.4211-
1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS,4222-7/01 - CONSTRUCAO

DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E

CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRlGACAO,4299-5/99 -

OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO

ANTERIORMENTE,4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM,4321-5/00 -

INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRiCA,4330-4/04 - SERVIÇOS DE

PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL,4399-1/05 - PERFURACAO E

CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA,4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE

MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL,4924-8/00 - TRANSPORTE
ESCOLAR.771 i-0/00 - LOCACAO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR,7732-2/0 1

- ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM

OPERADOR, EXCETO ANDAIMES,7739-0/99
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E

ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR.

ATIVIDADES

ESPECIFICADAS

ALUGUEL DE OUTRAS

INDUSTRIAIS NAO
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Nota explicativa 03

utilizadas pela empresa

O Capital social da empresa é de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), totalmente
integralizado em moeda corrente no país.

Nota explicativa 04- Descrições resumidas de contingências passivas

A empresa não tem ações trabalhistas movidas por ex-funcionários .

Nota explicativa 05- Qualquer outra informação relevante
compreensão das demonstrações contábeis.

As demonstrações contábeis da referida empresa, mesmo que elaborada de forma
simplificada, considera as e.specialidades e natureza das operações realizadas, bem como
se comtemplou as necessidades de controle de informações no que se referem aos

aspectos fiscais e gerenciais para melhor compreensão do público interessado.

Descrição resumida das Políticas contábeis significativas

''OÇÀO qe PEtMUjyUA. PM
PlUO, It*

para a adequada

Igarapé Grande-MA, 31 de dezembro de 2023

MARCELO HENRIQUE CARNEIRO VIEIRA

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 004.495.973-77

RAFAEL NUNES DOS REIS

CONTADOR

CPF: 017.803.403-70

CRC-MA: 011375-0
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital
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ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MVX CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)
CPF/CNPJ Nome

00449597377 MARCELO HENRIQUE CARNEIRO VIEIRA

01780340370 RAFAEL NUNES DOS REIS

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/11/2024 09:44 SOB N* 20241408202.

PROTOCOLO: 241408202 CE 01/11/2024.

CÓDIGO DB VERIFICAÇÃO: 12415583530, CHPJ DA SEDE: 11283413000147 .

NIRE; 21600112494. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/11/2024.

MVX CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDAJUCEMA

CARLOS ANDRê DE MORAES PEREIRA

SECRETÁRIO-GERAL

WWW. «npreeaf AC il .sia.yov.br

A validade deste documento, se iir.presso. fica sujeito â comprovação de sua autenticidade nos

respectivos poetais, inforrnando seus respectivos códigos de verlCicação.



Pref, PoçáodePedras-MA
FIs. n!PrcfeJui/» Municipal

►1
—y Pedras

06.202.808/0001-38

Rua Manoel Máximo, n549, Centro
Poção de Pedras - MA

D» Ass ür:i

Cov«<nande p«n todos

PROCESSO n.s 2025.02.19.0001.

ASSUNTO: Contratação Direta. Dispensa razão do Valor. Justificativa. Viabilidade Deferida

DESTINATÁRIO: Autoridade Competente do Município.
OBJETO: contratação de empresa para realização de serviços de pintura e acabamentos de
logradouros públicos, no

Legislação Aplicável; Art. 75, Inciso I da Lei n. 14.133/2021.
município de Poção de Pedras/MA.

ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA E ENQUADRAMENTO I Ffifll

1.1. O processo em epigrafe trata-se da contratação de empresa para realização
de serviços de pintura e acabamentos de logradouros públicos, no município de Poção de
Pedras/MA.

1.2. Em sua justificativa técnica, a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e

Urbanismo, o requerente Justificou a importância da contratação.

1.3. Em razão do valor a ser contratado, foi solicitado a três fornecedores

regularmente cadastrados no município para que fosse verificada a possibilidade de aplicação
do Art. 75, inciso I da Lei 14.133/21, atualizado pelo Decreto ns 12.343 de 2024. Vejamos:

Art. 75. E dispensável a licitação:

I - para contratação que envolva valores inferiores a R$

100.000,00 (cem mil reais), no caso de obras e serviços
de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos
automotores;

Decreto ns 12.343 de 2024-Valor Atualizado

R$ 125.451,15 (cento e vinte e cinco mil quatrocentos e

cinquenta e um reais e quinze centavos)

1.4. Desta feita, anexamos nos autos, 03 (três) propostas comerciais das empresas

solicitadas, são elas: REALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME, inscrita no CNPJ de ns

05.001.016/0001-32; MVX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ de n? J |
11.283.413/0001-47 e EDIFICA CONSTRUÇÕES, inscrita no CNPJ n2 21.690.520/0001-43.

h

« '-c.r ● *,
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1.5, Considerando que a presente contratação enquadra-se como dispensa de
licitação, sendo, em regra, recomendada a publicação de aviso convocando propostas
adicionais. No entanto, justifica-se a não realização dessa publicação com base
e urgência da aquisição do objeto, bem

na necessidade

na suficiência das propostas já apresentadascomo
no

processo.

1.6. A necessidade do objeto em questão decorre da essencialidade para a

continuidade das atividades administrativas, não sendo possível aguardar prazos adicionais
para novas propostas sem comprometer a eficiência e regularidade dos serviços. Além disso, o
caráter urgente da contratação exige celeridade na tramitação processual,evitando prejuízos
operacionais e administrativos.

1.7. Ademais, as propostas já juntadas aos autos demonstram-se suficientes para

atender plenamente à necessidade da Administração, garantindo a vantajosidade

competitividade da contratação. Dessa forma, a publicação do aviso convocando

propostas não traria benefícios adicionais ao processo, apenas prolongando indevidamente o

tempo necessário para a efetivação da contratação.

e a

novas

1.8. Diante do exposto, resta justificada a dispensa de publicação do aviso de
dispensa, permitindo a imediata conclusão do procedimento
dos serviços públicos com eficiência e economicidade.

e assegurando a continuidade

1.9. Isto posto. a proposta mais vantajosa para a administração pública foi

apresentada pela empresa MVX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ de ns

11.283.413/0001-47, localizada na Avenida João Carvalho, s/n. Centro, Igarapé Grande/MA,
Email: mvcconstrucoes@gmail.com, no valor global de R$ 105.447,86 (cento
quatrocentos e quarenta e sete reais e oitenta e seis centavos), de acordo com as pesquisas
de mercado realizadas e anexas aos autos.

e cinco mil,

1.10. Assim, foi solicitado e juntado aos autos a documentação de regularidade
jurídica, fiscal, trabalhista, econômica financeira e técnica da empresa MVX CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 11.283.413/0001-47,detentora da melhor oferta nos autos.

1.11. Cumpre ressaltar, que a Lei 14.133/21 em seu artigo 72, exige alguns
requisitos para que seja dispensável a licitação, vejamos;

Art. 72, O processo de contratação direta.

compreende os casos de inexigibilidade e de
que
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dispensa de licitação, deverá ser instruído com ng
seguintes documento<:r

I - documento de formalização de demanda e. se fnr
o_caso, estudo técnico preliminar, análise de riscos,
termo de referência, oroieto básico ou nmi^tn
executivo:

II - estimativa de desoesa. que deverá ser calcuInHn

ng_forma estabelecida no art. 23 destn ie>i;
i_parecer jurídico e pareceres técnicos, se for o

caso, que demonstrem o atendimento dos reauisitnc
exigidos:

IV - demonstração da compatibilidade da	
de recursos orçamentários com o compromisso a ser
assumido:

V - gomproirpcôo de que o contratado preenche os
requisitos de habilitação e aualifícacõo mínima
necessária:

VI - razão da escolha do contratadn-

VII - iustifícativa de oreçn-
VIII - autorização da autoridade competente.

Parágrafo único. Q ato que autoriza a contratação
çfireta ou o extrato decorrente do contrato devprn
ser divulgado e mantido à disoosicão do oúblitn
sitio eletrônico nfírínl

III

previsão

em

1.12. Até 0 presente momento, compulsando
cumprimento dos requisitos dos Incisos I, II, IV, V, VI e VII,

os autos, pode ser verificado o

como passamos a destacar:

1. Oficio de Solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura,
contendo justificativa da contrataçã

Obras e Urbanismo,

e anexos tais como termo de referência (Inciso I, Art.0

72);

2. Pesquisa de Preços praticados no mercado (Inciso II, Art. 72);

3. A Dotação Orçamentária será anexada posteriormente (Inciso IV, Art. 72);
4. Documentação de habilitação, jurídica, fiscal, trabalhista,

(Inciso V, Art. 72);
econômico financeira e técnica

5. A razão da escolha do fornecedor é perfeitamente justificável por estar regularmente
cadastrado junto ao município e ser o detentor da melhor oferta para execução do obieto
(Inciso VI, Art. 72);

6. A justificativa do preço pode ser comprovada de duas formas: O fornecedor apresentou
sua proposta o valor abaixo do preço médio elaborado pelo setor

em

compras, por meio da

pesquisa de mercado realizada, onde sua proposta foi a mais vantajosa (Inciso VII, Art. 72);
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É o relatório, opina-se.

1.13. Assim sendo, a Lei Federal 14.133/21, ao disciplinar a contratação direta por
dispensa de licitação, estabelecido no art. 75, inciso I, é perfeitamente possível a contratação
direta após o cumprimento de todos os requisitos elencados no Art. 72 da mesma Lei.

1.14. Assim sendo, ao cumprir os requisitos relativos aos incisos III e VIII do Art. 72

da Lei 14.133/21, sendo considerado então, que o pleito se encontra regularmente com todas

as peças exigidas por Lei.

1.15. Vale ressaltar que, o ato que autoriza a contratação direta ou o extrato

decorrente do contrato deverá ser divulgado e mantido à disposição do público
eletrônico oficial.

em sítio

1.16. Por fim, opinamos pela:

a) pela contratação direta por DISPENSA DE LICITAÇÃO, com base no art. 75, caput
e inc. I, da Lei ns 14.133/21.

b) pela contratação direta por dispensa de licitação
apresentou a proposta mais vantajosa para a Administração Pública, qual seja: MVX
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ de n2 11.283.413/0001-47, no valor global
de R$ 105.447,86 {cento e cinco mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e oitenta e seis

centavos).

com a empresa que

1.17. Sendo assim, a modalidade atribuída a este processo, foi a Contratação
Direta por Dispensa de Licitação, nos termos do Art. 75, Inciso I, da Lei ns 14.133, de 01 de

abril de 2021, em razão do valor da contratação e a necessidade de garantir eficiência e

celeridade ao processo, respeitando os princípios da Administração Pública.

1.18. Ratifico a necessidade de observância rigorosa das disposições legais

pertinentes à Contratação Direta por Dispensa de Licitação, visando assegurar a lisura, a
transparência e a legalidade do procedimento, atribuindo-lhe o número 0701.001/2025.

1.19. No mais, condiciona-se o encaminhamento deste parecer técnico ao

Ordenador de Despesa à prévia análise da Assessoria Jurídica desta Municipalidade,
análise e emissão de parecer nos termos da lei;

para

1.20. Informamos, ainda, que foi anexado a este processo, a minuta do contrato

portaria que nomeou os membros dessa Comissão de Contratação.

●■í'* V V .. .UÍ tBSJ
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1.21. Uma vez observadas as condições anteriores, por fim, cabem a Vossa

Excelência decidir quanto à Ratificação da presente contratação direta por dispensa de
licitação.

Poção de Pedras/MA, 07 de janeiro de 2025.

Gerson Aives da Siiva

Agente de Contratação
Portaria n2 028/2025
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DIÁRIO OFICIAtS^^"
ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

EXECUTIVO Volume: 5 - Número: 2775 de 13 de Janeiro de 2025

GABINETE DO PREFEITO - ATOS OFICIAIS - ATOS OFICIAIS: 1/2025

Portaria n° 027/2025 - Gabinete do Prefeito.

Dispõe sobre a constituição da
Comissão

Prefeitura Municipal de Poção de
Pedras/MA e dá outras providências.

de Contratação da

O PREFEITO MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS, ESTADO DO MARANHAO. . no uso

das suas atnbuições legais, especialmente os poderes que lhes são conferidos pelo Art 55 inciso VI
da Lei Orgânica do Município de 01 de maio de 1990 c/c art. 6°, inciso L, da Lei n° 14 133 de 2021

RESOLVE:

Art. 1“ - Constituir a Comissão de Contratação da Prefeitura de Poção de Pedras/MA,
composta por; Gerson Alves da Silva, inscrito sob o CPF n° 271.584,203-10, Servidor Efetivo -
Presidente, Thiago Silva de Assunção, inscrito no CPF n” 056.557.863-46; Igor Victor da Silva Sousa
Melo, inscrito no CPF n* 076.547.533-22; Nágila Glenda Silva Nascimento, inscrita no CPF n®
017,149.393-16 - Membros Titulares, conforme preceitua a Lei Federal n® 14.133/2021, sem prejuízo
de suas respectivas funções de origem.

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em
contrário.

Publique-se, Registre-se e Cumpre-se.
Poção de Pedras/MA, 01 de janeiro de 2025. 203® da Independência, 136® da República e

62° de Emancipação Política do Município,

JHULIO SOUSA DA SILVA

Prefeito Municipal

Portaria n° 028/2025 - Gabinete do Prefeito.

Dispõe sobre a nomeação e atribuições do
Agente de Contratação, Pregoeiro e Equipe
de Apoio para conduzir os atos das licitações
e contratações no âmbito da Prefeitura
Municipal de Poção de Pedras/MA, conforme
Lei Federal n° 14.133/2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS, ESTADO DO MARANHÃO,
de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação em vigor.

CONSIDERANDO a publicação da Lei Federal n° 14.133/2021, no dia 01 de abril de 2021,
que trata sobre normas de Licitações e Contratos Administrativos ;

CONSIDERANDO que o artigo 7“ da Lei Federal n° 14.133/2021, dispõe que caberá a
autoridade máxima do órgão promover a gestão por competências e designar agentes públicos para o
desempenho das funções essenciais à execução da referida lei;

CONSIDERANDO, que nos termos do artigo 6°, inciso V, da Lei Federal n° 14,133/2021,

no uso

Assinado eletronicamente por: Joel Sousa do Nascimento
CPF: ●"294.533-- em 14/01/2025 09:56:05 - IP Com n“: 192.168.0.111
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ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS
"j

EXECUTIVO Volume: 5 - Número: 2775 de 13 de Janeiro de 2025

sgente público é o indivíduo que, em virtude de eieição, nomeação, designação, contratação ci;
quaiquer outra forma de investidura ou vínculo, exerce mandato, cargo, emprego ou função em pessoa
integrante da Administração Púbiica'

RESOLVE:

Art. 1° ■ Designar o servidor Gerson Alves da Silva, inscrito sob o CPF n° 271.584,203-10,
Servidor Efetivo, para exercer a função de Agente de Contratação, que será responsávei pelo
acompanhamento dos trâmites e tomada de decisões nos procedimentos licitaíórios com fulcro na Lei
n®. 14.133, de 1® de abril de 2021.

Art. 2® - Designar o servidor Gerson Alves da Silva, inscrito sob o CPF n° 271.584.203-10,
Servidor Efetivo, para exercer a função de Pregoeiro, que será responsável pela condução da licitação
na modaiidade Pregão, nos termos do §5®, do Art. 8® da Lei n® 14.133/2021.

- Designar os servidores Thiago Siiva de Assunção, inscrito no CPF n"
056.557.863-46; igor Vjctor da Silva Sousa Melo, inscrito no CPF n“ 076.547.533-22 e Nágila Glenda
Silva Nascimento, inscrito no CPF n° 017.149.393-16, para comporem a Equipe de Apoio, que prestará
a necessária assistência ao Agente de Contratação e Pregoeiro,

§ 1®. O agente de contratação será auxiliado peia equipe de apoio e responderá
individuaimente pelos atos que praticar, saivo quando induzido a erro pela atuação da equipe.

§ 2®. Em iicitaçâo que envoiva bens ou serviços especiais, desde que observados
requisitos estabelecidos no art. 7* da Lei Federal n° 14.133/2021, o agente de contratação poderá ser
substituído por comissão de contratação formada por, no mínimo, 3 (três) membros, que responderão
soiidariameníe por todos os atos praticados peia comissão, ressalvado o membro que expressar
posição individuai divergente fundamentada e registrada em ata lavrada na reunião em que houver
sido tomada decisão.

ou

Art. 3®

os

Art. 4° - Quando processo de contratação direta (dispensa e/ou inexigibilidade de iicitaçâo)
0 mesmo será conduzido pelo Agente de Contratação.

Art. 5® - Ao Agente de Contratação incumbe a condução da fase externa do processo
licitatório, inciuindo o recebimento e o julgamento das propostas, a negociação de condições mais
vantajosas com o primeiro colocado, o exame de documentos, cabendo-lhes ainda:

I - Conduzir a sessão púbiica;

li - Receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimentos ao editai
e aos anexos, além de poder requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração desses
documentos;

III - Verificar a conformidade da proposta em relação aos requisitos estabelecidos no edital;

IV - Coordenar a sessão pública e o envio de lances, quando for o

V - Verificar e julgar as condições de habilitação;

VI - Sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos
de habilitação e sua validade jurídica;

caso;
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VI[ - Receber, examinar e decidir os recursos e encaminhá-los à autoridade competente
quando mantiver sua decisão;

VIII - Indicar o vencedor do certame;

IX - Conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e

X - Encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade competente
adjudicação e homologação.

§ 1°. Caberá ao Agente de Contratação além dos procedimentos auxiliares a que se refere
a Lei Federal n° 14.133 de 1° de abril de 2021, a instrução dos processos de contratação direta nos
termos do art. 72 da citada Lei.

§ 2°. Em licitação que envoiva bens ou serviços especiais cujo objeto não seja
rotineiramente contratado pela Administração, poderá ser contratado, por prazo determinado, serviço
de empresa ou de profissional especializado para assessorar os agentes públicos responsáveis pela
condução da licitação.

e propor a sua

§ 3®. Em licitação na modalidade pregão, o agente responsável pela condução do certame
será designado pregoeiro.

Art, 6° - Os Servidores especificados nesta Portaria desempenharão as suas atribuições,
concomitantemente com as de seus respectivos cargos, durante o período de 02 (dois) anos, podendo
ser renovada por igual período durante a legislatura através de apostilamento.

Art. 7° - O Agente de Contratação e Pregoeiro serão assistidos em seus trabalhos, quando
necessário, pelo órgão de assessoramento jurídico e/ou pelo órgão de controle interno
desempenho das funções essenciais à execução do disposto na legislação aplicável.

Art. 8“ "

disposições em contrário.

para

- Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as

Publique-se, Registre-se e Cumpre-se.
Poção de Pedras/MA, 01 de janeiro de 2025. 203® da Independência, 136® da República e

62® de Emancipação Política do Município.
JHULIO SOUSA DA SILVA

Prefeito Municipal

Portaria n° 029/2025 - Gabinete do Prefeito

Dispõe sobre a nomeação de Assessora Técnica
Administrativa para a Secretaria Municipal de
Assistência Social e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS, ESTADO DO MARANHÃO, no uso
de suas atribuições legais, especialmente os poderes que lhes são conferidos pelo Art. 55, inciso VI da
Lei Orgânica do Município de 01 de maio de 1990.
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Processo / Protocolo: 2025.02,19.0001

Origem: Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Urbanismo.

Assunto: contratação de empresa para realização de serviços de pintura e acabamentos de
logradouros públicos, no município de Poção de Pedras/MA.

DESPACHO

Preliminarmente, em consonância com a instrução processual, APROVO o Termo
de Referência elaborado pelo Setor de Planejamento.

Destaca-se que as cotações de preços anexadas ao processo foram obtidas por meio
de consultas formais a fornecedores previamente cadastrados ou que já possuem histórico de
prestação de serviços ao Município de Poção de Pedras/MA.

Nos termos da legislação vigente. presente contratação se enquadra como
dispensa de licitação, sendo, em regra, recomendada a publicaçãode aviso para convocação de
propostasadicionais.No entanto, a não realizaçãodessa publicação se justifica pela necessidade
e urgência na execução dos serviços, bem como pela suficiênciadas propostasjá apresentadas
no processo.

Os serviços de pintura de fachadas de prédios e logradouros públicos sãc
necessários para a conservação, manutenção e valorização dos espaços urbanos, contribuindo
para a preservação do patrimônio público e o atendimento adequado à população. Diante disso,
a postergação do processo para a obtenção de novas propostas podería comprometer a execução
dentro do prazo necessário, resultando em desgaste estrutural e impactos negativos à estética e
funcionalidade dos espaços públicos.

Ademais, as propostas já anexadas aos autos demonstram-se adequadas para
atender plenamente à necessidade da Administração, assegurando vantajosidade e
competitividade. Dessa forma, a publicação de novo aviso não agregaria benefícios ao processo,
apenas prolongando desnecessariamente a contratação.

Diante do exposto, justifica-se a dispensa da publicação do aviso de dispensa,
permitindo a imediata conclusão do procedimento e garantindo a execução célere dos serviços,
com eficiência e economicidade.

Deste modo, em continuidade ao fluxo processual e em conformidade com as

disposições da Lei n° 14.133/2021 e da Lei Complementar n° 101/2000, DETERMINO, i-, '
seja encaminhado ao Setor Contábil, para que se manifeste acerca da existência de dotação
orçamentária para suportar a presente despesa, demonstrando a compatibilidade da previsão de
recursos orçamentários com o compromisso a ser assumido.

Ademais, em atendimento aos princípios da moralidade e eficiência previstos no
artigo 37 da Constituição Federal e nos artigos 2° e 3° da Lei n° 14.133/2021, determino

que

que o
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processo seja, a seguir, encaminhado à Assessoria Jurídica, com a finalidade de que esta elabore
parecer jurídico pertinente, pronunciando-se sobre a regularidade e a conformidade legal do

processo, bem como da minuta do contrato.

0

Por fim, determino que o processo seja encaminhado ao Controle Interno para que
se manifeste sobre a conformidade processual do pleito, conforme a legislação vigente.

Tais providências visam assegurar a conformidade do processo com os preceitos
legais e orçamentários, garantindo a regularidade e a transparência de todo o procedimento
administrativo.

Poção de Pedras - MA, 08 de janeiro de 2025.

I

Edson Coelho Pedrosa ^

Secretário Municipal de Infraestrutura, Obras e Urbanismo
Portaria 010/2025

O
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Processo n° 2025.02.19.0001

Requerente: Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Urbanismo

Para: Comissão Permanente de Licitação

DESPACHO

Declaro para fins do disposto no arí. 16, II. da lei complementar n° 101, de 04
de maio de 2000, e para efeito de realização de procedimentos licitatórios.
despesa tem adequação, adequação orçamentária e financeira com

Orçamentária Anual, sendo compatível com o Plano Plurianual e com

que a

a Lei

a Lei de

Diretrizes Orçamentárias, e deverá ocorrer por conta das dotações orçamentárias
conforme abaixo:

Dofafão Orçamentária: 15.452.0181.2160.0000- Manutenção e Funcionamento de
Prédios Públicos

Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1.500.00

Poção de Pedras - MA, 09 de janeiro de 2025.

LAZARCKANTUNES D^SOUSA LIMA
Contador

Portaria 033/2025

Governando para todos
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Parecer Jurídico n° 1001.001/2025

Interessado: Secretaria Municipal de Administração

Assunto: Dispensa de Licitação
Processo Administrativo n° 2025.02.19.0001

Objeto: Contratação de empresa para realização de serviços de pintura e acabamentos de

logradouros públicos, no município de Poção de Pedras/MA.

Base Legal: Art. 72° e 75° da Lei Federal n° 14.133/2021.

EMENTA:

Contratos.

Fundamento Legal: Dispensa de Licitação Art. 72° e 75°,

da Lei n° 14.133/2021, de 2021. Contratos

Administrativos.

Direito Administrativo. Licitações e

Possibilidade Jurídica. Recomendação.

1. RELATÓRIO

Apresentam-se para parecer os autos do Processo Administrativo n°

2025.02.19.0001 para manifestação jurídica quanto à possibilidade de contratação direta

com base no art. 75, inciso I, da Lei de Licitações cujo objeto é contratação de empresa

para realização de serviços de pintura e acabamentos de logradouros públicos, no

município de Poção de Pedras/MA. conforme especificações descritas na referida

dispensa.

Instruem os autos os seguintes documentos: Documento de Formalização de

Demanda - DFD emitido pelo agente requisitante; Autuação do processo; Autorização;

Termo de Referência; Minuta de Contrato; Despacho de Encaminhamento; Pesquisas de

Preços; Dotação Orçamentária; Autorização para deflagração do processo e

Manifestação do Agente de Contratação.

Desta forma, em observância aos princípios basilares da Constituição, Lei

Federal n° 14.133/2021, o processo veio para esta Assessoria se manifestar através de

Parecer.

2. DA ABRANGÊNCIA DO PARECER JURÍDICO

2.1. Finalidade e abranuência do Parecer Jurídico

Governando para todos
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A princípio, cumpre destacar que compete a Assessoria Jurídica apenas

prestar consultoria sob o prisma estritamente jurídico, nos termos da Lei Federal n°

14.133/2021, não lhe competindo adentrar a conveniência e oportunidade dos atos

praticados, nem analisar aspectos de natureza eminentemente técnica, administrativa
e/ou financeira.

Ressalte-se que a análise realizada diz respeito somente à possibilidade de

contratação com base na dispensa de licitação oriunda do Processo n“ 2025.02.19.0001,
competindo a este corpo jurídico, nestes autos, somente orientação quanto aos requisitos
necessários para contratação.

Ademais, registre-se que presente manifestação apresenta natureza
meramente opinativa e, por tal motivo, as orientações apresentadas não se tomam

vinculantes para o gestor público, o qual pode, de forma justificada, adotar orientação
contrária ou diversa daquela emanada por esta assessoria.

Relembramosque não está na seara desta consultoriajurídica avaliar as
justificativas apresentadas, ou emitir juízo sobre a necessidade da contratação. Esta
tarefa envolve aspectos de caráter eminentemente técnicos, além de ponderação de
conveniência e oportunidade. São, por isso, de competência da área técnica desta

municipalidade. No entanto, cabe alertar que a teoria dos motivos determinantes

preconiza que os atos administrativos, quando motivados, ficam vinculados aos motivos

expostos, para todos os efeitos jurídicos.

2.2. DO MÉRITO DA CONSULTA

2.2.1. Da situação dos autos

Consta no Documento de Formalização da Demanda - DFD, contendo

justificativa da contratação.

Consta, também, consulta mercadológica perante 03 (três) empresas do
ramo de atividade, são elas:

REALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita sob o CNPJ n°:

05.001.016/001-32, ofertando o valor global de R$ 108.473,63;
MVX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita sob o CNPJ n“:

11.283.413/0001-47, ofertando o valor global de R$ 105.447,86; e

'Z EDIFICA CONSTRUCOES LTDA, inscrita sob o CNPJ n°: 21.690.520/0001-

43, apresentando cotação no valor global de R$ 107.397,52.

Governando para todos
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Destaca-se, que a proposta mais vantajosa para a administração pública foi

apresentada pela empresa MVX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no
CNPJ de n“ 11.283.413/0001-47, localizada na Avenida João Carvalho, s/n, Centro,
Igarapé Grande/MA, Email: mvcconstrucoes@gmail.com, no valor global de R$
105.447,86 (cento e cinco mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e oitenta e seis

centavos), de acordo cora as pesquisas de mercado realizadas.

A realização de pesquisa de preços exclusivamenteP . , - com potenciais
íoraecedores/prestadores de serviços está amparada pelo art. 23, §1°, inciso III, da Lei
n° 14.133/2021, que dispõe sobre normas de licitações e contratos administrativos. Esse
dispositivo legal permite que, nas hipóteses
comprovada limitação de mercado

que a Administração Pública tenha

ou características específicas do objeto da
contratação, a pesquisa de preços possa ser restrita aos fornecedores

têm condições de atender ao objeto em questão, vejamos:

em

que efetivamente

Art. 23. O valor previamente estimado da
contratação deverá ser compatível com os valores
praticados pelo mercado, considerados

constantes de bancos de dados públicos
quantidades a serem contratadas, observadas a
potencial economia de escala e as peculiaridades do
local de execução do objeto.
§ 1° No processo licitatório para aquisição de bens
e contratação de serviços em geral, conforme
regulamento, o valor estimado será definido com
base no melhor preço aferido por meio da utilização
dos seguintes parâmetros, adotados de forma
combinada ou não:

os preços

e as

.[..]

IV - pesquisa direta com no mínimo 3 (três)
fornecedores, mediante solicitação formal de
cotação, desde que seja apresentada justificativa da
escolha desses fornecedores e que não tenham sido
obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de
antecedência da data de divulgação do edital;

O mencionado artigo estabelece ■

a participação de fornecedores, desde que sejam aqueles que efetivamente
possuam capacidade técnica e comercial para fornecer o produto
garantindo, assim, a obtenção de preços condizentes

que, para a pesquisa de preços, pode-selimitar

ou serviço necessário,

as condições reais docom

Governando para todos
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mercado. Tal previsão visa evitar distorções nos preços, permitindo que a
Administração obtenha orçamentos mais realistas e adequados às condições do mercado
local ou regional.

Portanto, a pesquisa de preços realizada com potenciais fornecedores está

devidamente respaldada pelo dispositivo legal, especialmente quando se busca garantir
que a contratação se dê com base em fornecedores que possuem a competência e a

capacidade de atender às especificidades do objeto licitado, assegurando a
economicidade e a eficiência da contratação pública, conforme preceitua 0 arí. 37
caput, da Constituição Federal.

2.2.2. Da não publicação de aviso nara o envio de nronostas adidnnnic

A Lei n° 14.133, de 2021, prevê, em seu art. 75, dezenas de hipóteses de
contrataçao direta por dispensa de licitação, incluindo as dispensas de licitação em razão
do valor, previstas nos incisos 1 e II, que são as mais conhecidas, juntamente
dispensa emergencial.

com a

Especificamente para as duas primeiras hipóteses, de dispensa de licitação
em razão do valor do dispêndio no exercício, a NLLC prevê que deve ser feita
preferencialmente a divulgação de aviso em sítio eletrônico oficial,
específico de obter propostas adicionais. Confira
completa do dispositivo.

com o propósito

o excerto abaixo, com a redação

Art. 75. E dispensável a licitação:
[...}

§ 3° As contratações de que tratam os incisos I e II
do caput deste artigo serão preferencialmente
precedidas de divulgação de aviso

eletrônico oifcial, pelo prazo mínimo de 3 (três) dias
úteis, com a especiifcação do objeto pretendido e
com a manifestação de interesse da Administração
em obter

em sítio

propostas adicionais de eventuais

interessados, devendo ser selecionada a proposta
mais vantajosa.

Em primeiro lugar, observe-se que tal procedimento não é obrigatório, em
que pese ser de uso preferencial e exigir motivação para o seu afastamento. Portanto

orgao podería dispensar justificadamente a divulgação de tal aviso. Uma possível fomra
de justificar a dispensa de tal aviso seria a constatação de que se exige um prazo mínimo

. o
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de 03 (dias) dias para a divulgação do aviso e a finalização da disputa
Dispensa Eletrônica à qual se refere à Instrução Normativa SEGES/ME n° 67, de 8 de

julho de 2021. E como a Controladoria-Geral da União (CGU) indica que 0 custo
processual é diretamente proporcional ao tempo gasto no processo administrativo de

contratação, se a potencial economia obtida na disputa não compensar tais custos
Dispensa Eletrônica se tomaria ‘-deficitária”. Se

no caso da

, a

para a CGU e para a Secretaria de
Gestão do Ministério da Gestão e Inovação - SEGES/MGI 0 órgão deve Justificar o uso
da licitação quando cabe dispensa de licitação por valor. Isto posto, conclui-se, ser
possível justificar 0 não uso da disputa quando esta não se mostrar vantajosa para a
Administração, no sentido de que o potencial de desconto a ser obtido na disputa não
compense o aumento do custo processual. Poderia se analisar, por exemplo, 0
percentual médio de desconto obtido em disputas anteriores. Registre-se que a CPL
justificou tal medida, conforme despacho em anexo.

Em segundo lugar, observe-se que a lei determina que deve ser selecionada

sempre a proposta mais vantajosa. E, para tanto, deve ser adotado, por exemplo, 0
procedimento de negociação, que a NLLC faculta para uso na licitação e seria
mínimo desarrazoado proibir a negociação no procedimento de contratação direta já
que para ele a legislação prevê controles menos burocráticos, e não há sequer previsão
lega! de disputa neste caso.

no

E importante observar que, pela ordem do texto constitucional, a isonomia é

uma garantia intrínseca à licitação, não exigível nos casos onde 0 legislador permite
afastar a licitação e realizar a contratação direta.

Art. 37. A administração pública direta e indireta de

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá
princípios de legalidade,

moralidade, publicidade e eifciência e. também, ao
seguinte:

aos

impessoalidade.

.[..]

XXI

legislação, as obras, serviços, compras e alienações
serão contratados mediante processo de licitação
pública que assegure igualdade de condições
todos

ressalvados os casos especiifcados na

a

os concorrentes,

estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas
condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o

qual somente

com cláusulas que
as

permitirá as exigências de

Governando para todos
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qualificação íécnica e econômica indispensáveis à
garantia do cumprimento das obrigações.

É dizer que, se a Administração adotar legitimamente uma das hipóteses

legais de contratação direta, não há que se impor a ela o dever de garantir a isonomia

entre todos os potenciais interessados naquela contratação, já que se trata de contratação
direta, sem obrigação de disputa. Até mesmo por isto o legislador previu o controle de
fracionamento, que deve levar em conta o ramo de atividade dos potenciais
fornecedores e, somente quando ultrapassado o limite legal de valor, somado ao longo
de todo 0 exercício, é que o órgão fica obrigado a cumprir o dever constitucional de

licitar e, com isto, garantir a isonomia.

Se observarmos as exigências legais para o processo de contratação direta,

notar que no art, 72 da NLLC exige-se a indicação da “razão da escolha do

contratado ’, que pode ser entendida equivocadamente com alguma espécie de disputa.
Em que pese a disputa poder sim justificar a escolha do fornecedor (mesmo ela
sendo obrigatória), há outras formas legítimas de se formular tal justificativa, como por
exemplo pelo desempenho anterior na execução contratual, nos termos do §3° do art. 87

da NLLC, ou outro motivo válido. Destaca-se que a escolha do fornecedor foi,

devidamente, justificada pela CPL, em razão da empresa selecionada

detentora da melhor oferta para execução do objeto, atendendo o disposto
72, inc. VI, da Lei 14.133/2021.

vamos

nao

ser a

no art.

Portanto, o simples fato da NLLC detenninar que a contratação direta por

maisdispensa dc licitação em razão do valor deve aarantir a seleção da nroposta

yantaiosa. não significa que necessariamente deva haver aiialguer esnécie de disnuta.

Por todo 0 exposto, é possível concluir que, especificamente para as duas

primeiras hipóteses de dispensa de licitação - em razão do valor do dispêndio no
exercício -, a NLLC prevê que deve ser feita preferencialmente a divulgação de aviso,

em sitio eletrônico oficial, com o propósito específico de obter propostas adicionais. Tal
procedimento deve garantir a seleção da proposta mais vantajosa. E, para tanto, pode
ser adotado o procedimento da negociação e não necessariamente a disputa. Como
aplicado na presente contratação.

2.2.3. Da contratação direta nor dispensa de licitacãn

A Lei 11° 14.133/2021, em seu art. 75, inciso I, normatiza que um dos casos

que a Administração pode, excepcionalmente, dispensar o procedimento licitatório é

em razão do baixo valor do objeto a ser licitado. Vejamos a redação do referido artigo:

em

Governando para todos
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Art. 75. E dispensável a licitação:

I - para contratação que envolva valores inferiores
a RS 100.000,00 (cem mil reais), no caso de obras e

serviços de engenharia ou de serviços de

manutenção de veículos automotores;(g.n)

Decreto n° 12.343 de 2024 - Valor Atualizado

RS 125.451,15 (cento e vinte e cinco

quatrocentos e cinquenta e um reais e quinze
centavos).

mil

Consoante se verifica no dispositivo legal acima, a Administração Pública
pode dispensar a licitação em determinados casos, e na presente contratação, além de

adequar-se ao enquadramento legal supracitado, restou informada a efetiva necessidade

de formalizar a contratação pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e
Urbanismo, comprovada a satisfação dos dispositivos do art. 72, da Lei 14.133/2021

qual exige alguns requisitos para que seja dispensável a licitação, vejamos:
,0

Art. 72. O processo de contratação direta,
compreende os casos de inexigibilidade e de
dispensa de licitação, deverá ser instruído com os
seguintes documentos:

1 - documento de formalização de demanda e, se for
o caso. estudo técnico preliminar, análise de riscos,

lermo de referência, projeto básico ou projeto
executivo;

II - estimativa de despesa, que deverá ser calculada
na forma estabelecida no art. 23 desta Lei;
III - parecer jurídico e pareceres técnicos, se for o

caso,

exigidos;

IV - demonstração da compatibilidade da previsão
de recursos orçamentários com o compromisso a ser
assumido;

comprovação de que o contratado preenche
requisitos de habilitação e qualificação mínima
nece.ssária;

que

que demonstrem o atendimento dos requisitos

V.
os
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V7 - razão da escolha do contratado;

VII -justificativa de preço;

VIII - autorização da autoridade competente.
Parágrafo único. O ato que autoriza a contratação
direta ou o extrato decorrente do contrato deverá

divulgado e mantido à disposição do público
sítio eletrônico oifcial.

ser
em

Até o presente momento, compulsando os autos, pode-se verificar o

cumprimento dos requisitos dos Incisos I, II, IV, V, VI e VII, como passamos a
destacar;

a) Documento de Formalização da Demanda contendo justificativa da contratação
e anexos tais como termo de referência (Inciso I, Arí. 72);

b) Pesquisa de Preços elaborado com base nas pesquisas praticadas no mercado
(Inciso II, Art. 72);

c) Dotação Orçamentária (Inciso IV, Art. 72);

d) Documentação de habilitação, jurídica, fiscal, trabalhista, econômico financeira

e técnica (Inciso V, Art. 72);

e) A razão da escolha do fornecedor é perfeitamente justificável por estar
regularmente cadastrado junto

para execução do objeto (Inciso VI, Art. 72);
município e ser o detentor da melhor ofertaao

f) O fornecedor apresentou em sua proposta o valor abaixo do termo de referência

elaborado pelo setor de requisitante e através da pesquisa de mercado realizada,
onde sua proposta foi a mais vantajosa (Inciso VII, Art. 72);

Como sinalado acima, o primeiro requisito (valor) não ostenta maiores

dúvidas, posto ser de natureza objetiva, de fácil percepção. Com relação ao
fracionamento, vários critérios têm sido propostos com vistas a interpretar o artigo 75,
inciso I, da Lei 14.133/2021 no sentido de não incidir no chamado fracionamento ilegal
de despesa. O critério mais adequado e seguro, porém, é investigar se a contratação
pretendida faz parte (ou deveria fazer) do raio de planejamento ordinário das
contratações do órgão ou da entidade.
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Assim, 0 presente caso pode ser enquadrado no dispositivo supracitado
que através da análise do despacho de pesquisa de preços acostado

, vez

aos autos, percebe-se

que a empresa MVX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, mscrita no CNPJ de n"

11.283.413/0001-47, apresentou proposta à Administração Pública, no montante de
R$ 105.447,86 (cento e cinco mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e oitenta e

seis centavos), ou seja, valor inferior àquele estabelecido no inciso I do art 75 da Lei n^
14.133/2021.

Vale destacar que a existência de disponibilidade orçamentária foi
apresentação de Dotação Orçamentária acostada

juntamente com a Declaração de Adequação Orçamentária e Financeira.

confirmada com
aos autos,

Da habilitação jurídica e da regularidade fiscal:. . . nos procedimentos
administrativos para contratação, a Administração tem o dever de verificar os requisitos
de habilitação estabelecidos no art. 72, inciso V da Lei n° 14.133/2021 Estando

devidamente comprovado nos autos do processo que a futura contratada preenche
requisitos de habilitação e qualificação mínima necessária.

os

Portanto, consignamos que as empresas escolhidas para a prestação do

serviço apresentaram os documentos de sua habilitação jurídica e regularidade fiscal e
trabalhista, devendo verificar a validade da habilitação anexada ao presente processo, a
mencionada habilitação como requisito essencial para assinatura do contrato.

Da Minuta de Contrato:

autos, onde fora definido o objeto, valor, dos
que tange à Minuta de Contrato juntadano

aos

recursos orçamentários, pagamento, dos
acréscimos e supressões, obrigações das partes, prazo de vigência, dentre outras
levando em conta '' ’

que reza o art. 92 da Lei n° 14.133/2021, vislumbra-se g.,P . mimit.
de contram contempla regularmente os preceitos normativos, não merecendo auaisnner

considerações, estando apta a seguir o trâmite legal

Nesse contexto, vale ressaltar que analisando a instrução processual, o
conteúdo do Termo de Referência e da Minuta do Contrato Administrativo

observado infringcncías legais na confecção dos mesmo.s, todavia, faz-se importante
tecer a seguinte sugestão sobre o processo;

, não foi

a) Diante da ausência de paginação, que é necessária a fim de

transparência e idoneidade do processo, sugere-se providências;

b) Seja providenciada a nomeação de um fiscal de contrato, a fim de determinar

um rígido controle sobre a efetiva execução/cumprimento do contrato

preservar a

por parte da

Governando para todos
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ílitura contratada, nos moldes e regras previstas no termo de referência e contrato,

devendo, em caso de qualquer descumprimento, providenciar a instauração de
processo administrativo para aplicação de sanções, observando o princípio do
contiaditório e ampla defesa, sob pena de responsabilizar-se sobre eventual

prejuízo ao erário;

Ademais, oportuno ressaltar que não se pode olvidar que a presente dispensa
merece ser AUTORIZADA pela autoridade superior do órgão, devendo ser divulgado e
mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial, como condição para a
eficácia dos atos, conforme estabelece o art. 72, §único, da Lei 14.133/2021. Vejamos;

Art. 72. O processo de contratação direta,
compreende os casos de inexigibilidade e de
dispensa de licitação, deverá ser instruído com os
seguintes documentos:

Parágrafo único. O ato que autoriza a contratação
direta ou o extrato decorrente do contrato deverá

ser divulgado e mantido à disposição do público
sitio eletrônico oficial, (g.n)

regularidade do procedimento em relação à
justificativa do preço, em virtude da avaliação mercadológica existente, conforme
constam nos autos do processo de dispensa.

que

em

Desta forma, verifica-se

3. DISPOSITIVO

Por derradeiro, cumpre salientar que a presente manifestação toma por base,

exclusivamente, os elementos que constam, até a presente data, nos autos do processo
administrativo em epígrafe.

Destarte, à luz da competência desta Assessoria Jurídica, não lhe compete
adentrar à conveniência e à oportunidade dos atos praticados no âmbito da Prefeitura

Municipal, nem analisar aspectos de natureza eminentemente íécnico-administrativa.

Diante do exposto, desde que observadas as ressalvas deste parecer,
entendemos pela viabilidade da contratação por Dispensa de Licitação referente ao
Processo administrativo sob n° 2025.02.19.0001.

4. CONCLUSÃO

Governando para todos
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Portanto, entende-se como regular o procedimento administrativo adotado

para contratação por Dispensa de Licitação referente ao Processo administrativo sob

n'' 2025.02.19.0001, realizada pela Prefeitura Municipal de Poção de Pedras/MA através

da Comissão Permanente de Licitação (CPL). Estando em consonância com a arguiçâo

acima esposada, opinamos pela legalidade da contratação direta da empresa MVX

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ de n° 11.283.413/0001-47,

pois, o valor a ser contratado encontra-se dentro do limite legal estabelecido, de acordo

com os preceitos legais estabelecidos nos arts. 72 e 75 da Lei Federal n° 14.133/2021.

Frente à análise do processo em referência, não se vislumbra vício aparente

que possa comprometer a contratação pleiteada, razão pela qual esta Assessoria Jurídica

opina nela viabilidade do procedimento de contratação e formalização do contrato

para obtenção do obieto pretendido, desde que entenda conveniente e oportuno à

Administração desta Municipalidade, e desde que seja AUTORIZADA pelo gestor

competente para contratação.

Remetam-se os autos à Controladoria Interna para que se manifeste
acerca da do feito.

Posteriormente, encaminhem-se os autos ao Ordenador de Despesas para

conhecimento, providências e demais deliberações ao seu cargo.

É 0 parecer. Salvo melhor juízo.

Poção de Pedras/MA, 10 de janeiro de 2025.

,.qi, ScabCv :

Laíse de Sousa Firmino

Assessora Jurídica

OAB/MA 29526

4'0 [JÁ
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PARECER N2 003/2025-CGM

Modalidade; Contratação Direta - Dispensa de Licitação

Fundamento Legal: Art. 75, inciso I, da Lei Federal nS 14.133/2021, com aplicação do Decreto Federal
n9 12.343/2024

Processo Administrativo n® 2025.02.19.0001

Objeto: Contratação de empresa especializada na execução de serviços de pintura e acabamento em
logradouros públicos, visando atender às demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras
e Urbanismo do Município de Poção de Pedras/MA, conforme especificações técnicas constantes no
Termo de Referência.

RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA

Recebidos e analisados os autos, apresenta-se o presente Relatório de Análise Técnica

com a finalidade de embasar a ratificação da contratação direta por dispensa de licitação, nos termos

do art. 75, inciso I, da Lei ns 14.133/2021, no âmbito do Processo Administrativo ns 2025.02.19.0001.

1. Dados gerais do processo administrativo

O processo foi autuado, em 03 de janeiro de 2025, tendo como objeto a contratação de

empresa especializada na execução de serviços de pintura e acabamento em logradouros públicos,
com vistas a atender às demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Urbanismo do

Município de Poção de Pedras/MA, conforme planejamento e especificações técnicas constantes no
Termo de Referência, devidamente juntado aos autos.

O presente parecer tem por objetivo a análise da viabilidade da contratação direta por

dispensa de licitação, nos termos do art. 75, inciso I, da Lei Federal ns 14.133/2021, no âmbito do
Processo Administrativo ne 2025.02.19.0001, que trata da contratação da empresa MVX Construções

e Serviços LTDA, para a execução de serviços de pintura e acabamento em logradouros públicos no
Município de Poção de Pedras/MA.

O valor global da contratação é de R$ 105.447,86, e o contrato terá prazo de execução

de 90 (noventa)dias, contados a partir da emissãoda ordem de serviço. Embora o valor ultrapasse o
limite de R$ 100.000,00 previsto originalmente no art. 75, 1 da Lei ns 14.133/2021, a legalidade do

procedimento encontra respaldo no Decreto Federal n^ 12.343, de 30 de dezembro de 2024, que
atualizou esse limite para R$ 125.451,15, com base na variação do IPCA, conforme regulamentação

permitida pelo art. 120 da referida lei.

Mi/.í :r
'Màu .
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A documentação apresentada foi submetida à análise com a finalidade de verificar a
conformidade legal e procedimental da contratação direta por dispensa de licitação.

2. Da análise do processo

A fase interna do processo foi devidamente instruída com os seguintes documentos:

FOLHASDATADESCRIÇÃOANEXOS

000
Capa do processo;I

001-2203/01/2025Documento de Formalização e Demandas - DFD;

Protocolo eletrônico de abertura do Processo de

Contratação	
Autorização para Elaboração de Termo de Referência
-TR e dispensa do Estudo Técnico Preliminar - ETP e
Mapa de Risco .

Dispensa do Estudo Técnico Preliminar - ETP	

Termo de Referência	
Minuta do Contrato	

Proposta de Preço e Documentos de Habilitação da

Empresa		
Estudo de Viabilidade Técnica e Enquadramento Legal

Aprovação do Termo de Referência	

Dotação Orçamentária	

Parecer Jurídico	
Parecer da Controladoria 		

19/02/2025 23

24-2503/01/2025IV

26-2803/01/2025V

06/01/2025 29-36
VI

37-4606/01/2025VII

06/01/2025 47-228
VIII

229-23607/01/2025IX

08/01/2025 237-238
X

23909/01/2025XI

15/01/2025 240-250
XI!

13/01/2025 251-254
XIII

A necessidade da contratação partiu da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e

Urbanismo, por meio do servidor Joel Sousa do Nascimento, agente requisitante designado pela

Portaria n2 020/2025, conforme Documento de Formalização da Demanda (fis. 001-022),

encaminhado à autoridade competente para providências quanto à instrução do processo.

Em seguida, foi promovida a autorização da demanda (fis. 024-025), assinado pela,

autoridade ordenadora da despesa o Secretário Municipal de Infraestrutura, Obras e Urbanismo,

Edson Coelho Pedrosa nomeado pela Portaria n^ 010/2025, de 02 de janeiro de 2025, determinando

a elaboração dos documentos técnicos, com dispensa do Estudo Técnico Preliminar - ETP e do Mapa

de Riscos, com base no Art. 22 do Decreto Municipal ns 007/2025, e no Art. 29 do Decreto Municipal

n2 129/2023.

Ato contínuo, foi elaborado o Termo de Referência (fis. 029-036), detalhando a natureza

do objeto, os serviços previstos e os critérios para execução contratual. O documento foi elaborado

pelo agente requisitante Joel Sousa do Nascimento, designado por meio da Portaria ns 020/2025 e

Governando para todos
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Acompanhado da Minuta do Contrato (fis. 037-046), conforme exigido no art. 22 da Lei

n2 14.133/2021.

Foram apresentadas três propostas de preços no âmbito do presente processo. A

empresa MVX Construções e Serviços LTDA, inscrita no CNPJ 11.283.413/0001-47, apresentou o

menor valor global, no total de R$ 105.447,86, sendo, portanto, classificada em primeiro lugar. Em

sequência, a empresa Realiza Construções e Serviços LTDA (CNPJ n^ 05.001.016/0001-32) apresentou
valor de R$ 109.870,40, enquanto a empresa G&F Construções e Serviços LTDA (CNPJproposta no

40.856.881/0001-08) ofertou o valor de R$ 113.226,79. Restou, assim, demonstrada a vantajosidade

da proposta apresentada pela empresa MVX, que se destacou por apresentar o menor preço entre as

participantes.

A proposta de preços da MVX Construções e Serviços LTDA, acompanhada da

documentação de habilitação (fls. 047-228), foi devidamente analisada pelo Agente de Contratação

Gerson Alves da Silva, designado por meio da Portaria n2 028/2025, o qual emitiu o respectivo Estudo

de Viabilidade Técnica e Enquadramento Legal (fls. 229-236), opinando favoravelmente à

contratação direta por dispensa de licitação.

O processo foi encaminhado à autoridade competente, o Sr. Edson Coelho Pedrosa,

Secretário Municipal de Infraestrutura, Obras e Urbanismo, que procedeu a aprovação do Termo de

Referência (fls. 237-238). Em seguida, os autos foram remetidos ao setor contábil, que emitiu a

declaração de compatibilidade orçamentária e financeira (fi. 239), atestando a existência de recursos

suficientes e adequação orçamentária para suportar a despesa decorrente da contratação

Por fim, 0 Parecer Jurídico (fls. 240—250) manifestou-se favoravelmente à contratação

direta por dispensa de licitação, com fundamento no art. 75, inciso I, da Lei ns 14.133/2021,

considerando regular a instrução processual e a vantajosidade da proposta apresentada.

Os autos foram, então, encaminhados a esta Controladoria-Geral para emissão de

identificando falhas formais ou materiais noparecer de conformidade processual, não se

procedimento.

3. Análise Técnica

A contratação direta encontra respaldo no art. 75, inciso 1, da Lei n2 14.133/2021, que

autoriza a dispensa de licitação para obras e serviços de engenharia de valor até R$ 100.000,00.

r//-.
V7
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No presente caso, embora o valor da contratação seja de R$ 105.447,86, a legalidade do

procedimento é resguardada pela aplicação do Decreto Federal n2 12.343, de 30 de dezembro de

2024, que atualizou monetariamente os limites legais com base na variação do IPCA, fixando o novo

teto para R$ 125.451,15, no exercício da competência regulamentar permitida pelo art. 120 da

mesma lei.

A documentação constante nos autos comprova a necessidade administrativa, a

regularidade procedimental e a vantajosidade da proposta apresentada, estando a contratação em

conformidade com os princípios da legalidade, eficiência e economicidade.

Diante do exposto, esta Controladoria opina pela regularidade do processo

administrativo n® 2025.02.19.0001 e pela viabilidade da contratação direta da empresa MVX

Construções e Serviços LTDA, vencedora por apresentar a proposta mais vantajosa, no valor global de

R$ 105.447,86. Caberá, no entanto, à autoridade competente deliberar quanto à conveniência e

oportunidade do prosseguimento do feito, com vistas a formalização da contratação nos termos da

legislação vigente.

E o parecer.

Poção de Pedras/MA, 13 de Janeiro de 2025.

Marcelo Oliveira Silva

Controlador Geral

Portaria ns 032/2025

.mí a.
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AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO

Processo Administrativo n” 2025.02.19.0001

Trata-se de demanda da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,

OBRAS E URBANISMO, para abertura de processo visando à contratação de empresa

para realização de serviços de pintura e acabamentos de logradouros públicos, no

município de Poção de Pedras/MA.

Como forma de contratação foi sugerida, pelo setor de planejamento, a abertura

de Procedimento de Contratação, através de contratação direta, por DISPENSA POR

VALOR, com fundamento no Inciso I, Art. 75, da Lei n° 14.133, de 1°de abril de 2021.

O valor global para a contratação é de R$ 105.447,86 (cento e cinco mil,

quatrocentos e quarenta e sete reais e oitenta e seis centavos), conforme proposta

apresentada pela empresa MVX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ

de n” 11.283.413/0001-47.

O Setor de Contabilidade, através do despacho anexo, certifica a existência de

dotação orçamentária para suportar a presente despesa, demonstrando a compatibilidade

da previsão de recursos orçamentários com o compromisso a ser assumido.

Por todo o exposto, considerando que a instrução do presente processo atende

ao disposto na Lei n° 14.133, de 2021, APROVO os atos praticados e AUTORIZO que seja

promovida a contratação, por DISPENSA DE LICITAÇÃO, nos termos do Inciso I, Art, 75,

da Lei n® 14.133, de 2021.

DECLARO para os efeitos do inciso II do artigo 16 da Lei Complementar

101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que a despesa da pretendida contratação,

possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual (LOA) e

compatibilidade com o Plano Plurianual (PPA) e com a Lei de Diretrizes Orçamentária

(LDO). " ■

n'
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DETERMINO, ainda, que sejam obedecidos os dispositivos da Lei Federal n®

14.133, de 2021 e suas alterações, bem como demais legislações correlatas.

No mais, encaminho os autos para publicação do aviso de contratação e

posteriormente, à Coordenação de Contratos para que seja realizada a contratação e

tomadas as demais providências nos termos da Lei.

Atenciosamente

Poção de Pedras - MA, 14 de janeiro de 2025.

/ fAA.Vr

Edson Coelho PedroVa

Secretário Municipal de Infraestrutura, Obras e Urbanismo
Portaria 010/2025
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AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA POR DISPENSA

DISPENSA 0701.001/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO 2025.02.19.0001

Pelo presente termo, o Município de Poção de Pedras/MA, através da Secretaria Municipal de

Infraestrutura, Obras e Urbanismo, torna público para conhecimento dos interessados, a
contratação direta ns 0701.001/2025, na modalidade DISPENSA com fulcro no Inciso I, Art. 75 da Lei

14.133/21, Processo Administrativo ns 2025.02.19.0001, que teve como objeto, a contratação de

empresa para realização de serviços de pintura e acabamentos de logradouros públicos, no

município de Poção de Pedras/MA. Foi em toda sua tramitação atendida a legislação pertinente.

Com isso eu, ordenador de Despesas, do MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS, no uso de suas
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e em consonância com a Lei

14.133/21, e considerando o que consta do processo administrativo que trata da contratação da
favorecida MVX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ: 11.283.413/0001-47, vem

AUTORIZAR e RATIFICAR a declaração de dispensa de licitação para a contratação da referida

favorecida pelo valor global de R$ 105.447,86 (cento e cinco mil, quatrocentos e quarenta e sete

reais e oitenta e seis centavos), determinando que se proceda a publicação do devido extrato.

Poção de Pedras - MA, 14 de janeiro de 2025.

Edson Coelho Pedrosa

Secretário Municipal de Infraestrutura, Obras e Urbanismo

Portaria 010/2025

J J
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS

06202808/0001-38 Exercício: 2025

NOTA DE EMPENHO N° 112

CODIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02

PODER EXECUTIVO

24
Sec. Mun. Infraest. Obras e Urbanismo

Sec. Mun. Infraest. Obras e Urbanismo

Manut. e Func.de Prédio Públicos

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -

24 .00

15.452.0181.2160.0000

3.3.90.39.99
PESSOA JURÍDICA

SALDO ANTERIOR EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL

115.000,00 0,00 105.447,86 9.552,14

FICHA..: 869 DATA..: 15/01/2025 LICITAÇÃO..: DOCUMENTO..;

CREDOR..: MVX CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ/CPF: 11.283.413/0001-47

ENDEREÇO: JOAO CARVALHO

CÓDIGO: 391

CIDADE..: IGARAPÉ GRANDE U.F..:: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA F

LOGRADOUROS PÚBLICOS, NO MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRA MA
ACABAMENTOS DE

TIPO DE EMPENHO: GL - Global VALOR TOTAL...: 105.447,86

Autorizo o fornecimento e/ou a execução dos
as condições deste documento.

serviços a esta prefeitura obedecidas

BRUNO LEITE CESARIO

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
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CONTRATO N2 0701.001/2025
SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA-Art. 75.1, LEI 14.233/2021

PROCESSO DE ORIGEM

DISPENSA N2 0701.001/2025

NS PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2025.02,19.0001

OBJETO CONTRATUAL

Contratação de empresa para realização de serviços de pintura e acabamentos de logradouros
públicos, no município de Poção de Pedras/MA

.0

$
VALOR CONTRATUAL

RS 105.447,86 (cento e cinco mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e oitenta e seis centavos)

VIGÊNCIAS CONTRATUAL

INICIAL: 15/01/2025

FINAL: 15/04/2025

1

L©

DADOS DO CONTRATANTE

MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS, SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO

CNPJ n2 06.202.808/0001-38

Rua Manoel Máximo, 49, Centro, Poção de Pedras/MA
Edson Coelho Pedrosa, CPF ns 232.586.163 -53

LLU

DADOS DO CONTRATADO

MVX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ n2 11.283.413/0001-47
Avenida João Carvalho, s/n. Centro, Igarapé Grande/MA

Marcelo Henrique Carneiro Vieira, CPF nS 004.495.973-77

O

Q FISCAL DO CONTRATO

Alisom Campeio da Silva, CPF N2 021.656.153-13

PREÂMBULO

Aos 15 de janeiro de 2025, o Município de Poção de Pedras/MA, através da Secretaria Municipal de
Infraestrutura, Obras e Urbanismo, inscrita no CNPJ ns 06.202.808/0001-38, em observância às

disposições da Lei n2 14.133, de 12 de abril de 2021, acordam em assinar o presente TERMO DE .
CONTRATO, decorrente do Processo de Contratação em epígrafe, mediante as cláusulas e condiçÇ^^^
seguir enunciadas.

.2
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CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DA VINCULAÇÃO (art. 92,1 e II)

1.1 - O presente instrumento tem por objeto, a contratação de empresa para realização de serviços de

pintura e acabamentos de logradouros públicos, no município de Poção de Pedras/MA de acordo com

as especificações e condições definidas no Termo de Referência e em conformidade com a proposta de
preço apresentada pela CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO (art. 92, V)
2.1 - O valor do presente Contrato é de R$ 105.447,86 (cento e cinco mil, quatrocentos e quarenta e
sete reais e oitenta e seis centavos), em conformidade com a proposta apresentada pela CONTRATADA,
parte vinculante deste contrato.

2.2 - No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da

execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao

cumprimento integral do objeto da contratação.

2.3 - O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado
dependerão dos quantitativos efetivamente executados.
2.3 - São anexos a este instrumento e vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

2.3.1-O Termo de Referência que embasou a contratação, em especial as cláusulas específicas
quanto a forma de execução do objeto;

2.3.2 - Edital de Licitação e/ou Aviso de Contratação Direta, conforme o caso;

2.3.3 - A Proposta do Contratado;

2.3.4 - Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

3.1 - O prazo de vigência da contratação terá início na data de 15/01/2025 e encerramento em

15/04/2025, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021, e, em caso de serviços e fornecimentos
contínuos, poderão ser prorrogáveis por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133,
de 2021.

4.1.1 - O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo

aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as

providências cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

4.1.2 - A prorrogação de que trata esse item é condicionada à avaliação, por parte do Gestor do

Contrato, da vantajosidade da prorrogação, a qual deverá ser realizada motivadamente, com

base no Histórico de Gestão do Contrato, nos principios da manutenção da necessidade,
economicidade e oportunidade da contratação, e nos demais aspectos que forem julgados
relevantes.

3.2 - O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

3.3 - Em caso de prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.
3.4 - O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de
declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as
abrangências de aplicação.

CLÁUSULA QUARTA - MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)

4.1 - O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e
condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referçnci>
anexo a este Contrato.
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CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

5.1 - O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se

definidos no Termo de Referência, parte integrante a este Contrato.

CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTE (art. 92, V)
6.1 - Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data

do orçamento estimado constante do processo administrativo que deu origem ao presente termo de
contrato.

6.2 - Após 0 interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os preços iniciais
serão reajustados, mediante a aplicação, pelo CONTRATANTE, do índice índice Geral de Preços de
Mercado - I6P-M, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da
anualidade.

6.3 - Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo mínimo de um ano será contado a partir dos

efeitos financeiros do último reajuste.

10.4 - No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o CONTRATANTE pagará
ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, iiquidando a diferença

correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).
6.5 - Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

10.6 - Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer
forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislação então em vigor.

6.7 - Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial,

para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.8-0 reajuste será realizado porapostilamento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

7.1 - Quando o presente instrumento tratar de informações pessoais, as partes deverão cumprir a Lei
n2 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em

razão deste contrato administrativo, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.
7.2 - Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e
de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6® da LGPD.

7.3 - É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em
Lei.

7.4-A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de

sub-operação firmados ou que venham a ser celebrados pelo CONTRATADO.
7.5-Terminado 0 tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-

los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de
guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou
contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.
7.6 - É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

7.7-0 CONTRATADO deverá exigir de sub operadores e subcontratados o cumprimento dos deveres
da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.

7.8 - O CONTRATANTE poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devend^
CONTRATADO atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.
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7.9 - O CONTRATADO deverá prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, prorrogável

justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD,
inclusive quanto a eventual descarte realizado.

7.10 - Bancos de dados eventualmente formados a partir de deste instrumento contratual,

notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em

ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art.

37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso
de eventuais omissões, desvios ou abusos.

7.10.1 - Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a

fim de garantira reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.

7.11 - O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados

pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões
técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

7.12 - Os contratos e convênios de que trata o § 19 do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à
autoridade nacional.

CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

8.1 - As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos
consignados no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de Poção de Pedras deste exercício, na
dotação abaixo discriminada:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Dotação Orçamentária; 15.452.0181.2160.0000 — Manutenção e Funcionamento de Prédios Púbiicos

Eiemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

Fonte de Recurso: 1.500.00

8.2 - A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei
Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes , mediante apostilamento.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

9.1 - Exigir 0 cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato
e seus anexos;

9.2 - Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência.

9.3 - Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas
expensas.

9.4 - Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado.
9.5 - Efetuaro pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo,
forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência.

9.6 - Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato.

9.7 - Cientificar o órgão de representação judicial da Procuradoria desta administração para adoção das
medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado.
9.8 “ Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução
do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente

proteiatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

9.8.1 - A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

9.9 - Responder eventuais pedidos de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro fçi
contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

>elo

Governando para todos
Página 4de 10



'■0ÇÃ0DePEDfiA5/MA.Ç^

Prefeitura Municipal

w

ffijPogOdePedras

06.202.808/0001-38

Rua Manoel Máximo, n“49, Centro

Poção de Pedras - MA

●vi
Cevernanòo para todos

9.10 - Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração

de descumprimento de cláusulas contratuais, nos termos do §4S, do art. 137, da Lei n^ 14.133, de 2021.

9.11 - A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com

terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA DÉCIMA- DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

10.1 - O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e Termo de Referência,

parte integrante a este Contrato, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas

decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas.

10.2 - Em casos de fornecimento de equipamentos, entregar o objeto acompanhado do manual do

usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada.

10.3 - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12,13 e

17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n^ 8.078, de 1990).

10.4-Comunicar ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data

da execução, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida

comprovação.

10.5 - Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade

superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados.

10.6 - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no

prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções

resultantes da execução ou dos materiais empregados.

10.7 - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo

e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a

fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo CONTRATANTE, que ficará autorizado

a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos
sofridos.

10.8 - A empresa CONTRATADA deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato,

junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos relacionados na Ordem de

Fornecimento/Serviço.

10.9 - Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio

Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações

trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja

inadimplência não transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE;

10.10 - Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência

anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.

10.11 - Paralisar, por determinação do CONTRATANTE, qualquer atividade que não esteja sendo

executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de
terceiros.

10.12 - Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,

todas as condições exigidas para habilitação na licitação, ou para qualificação, na contratação direta;

10.13 - Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei

para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as

reservas de cargos previstas na legislação (art. 116);

10.14 - Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do

contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo

único);

10.15 - Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento d

Governando para todos
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10.16 - Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de

sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo

complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o

atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124,

II, d, da Lei ns 14.133, de 2021.

10.17 - Cumprir, além dos postuíados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as

normas de segurança do CONTRATANTE.

10.18 - Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito
cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e

utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de

boa técnica e a legislação de regência.

10.19 - Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei ns 13.709, de 14 de agosto
de 2018, adotando medidas eficazes para proteção de dados pessoais a que tenha acesso por força da
execução deste contrato.

10.20 - Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo
as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local da execução do objeto e nas

melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

10.21 - Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para análise e aprovação, quaisquer
mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento

congênere.

10.22 - Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição
de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de

dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

Para os contratos por escopo, assim considerados os contratos nos quais se impõe ao
CONTRATADO o dever de realizar a execução de objeto específico em um período predeterminado, a
extinção contratual se dará nos seguintes termos;

11.1.1 - Quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do

prazo estipulado para tanto.

11.1.2 - Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada
até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do
cronograma fixado para o contrato:

11.1.2.1 - Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de

culpa do CONTRATADO;

a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções
administrativas;

b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso,

adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução
contratuai.

11.2 - Em se tratando de objeto de natureza continua a extinção se dará quando vencido o prazo nele
estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes
contraentes.

11.1 -

11.2.1 - O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o

CONTRATANTE, quando esta não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade o^
quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

Governando para todos
Página 6 de 10



‘'OvAU DE PEÜtUS/UA. Ptfl
■W r.» ZOZ-r Õ^- -/?- OC’OJ

''lyone#

Prefeitura Municipal

H
06.202.808/0001-38

Rua Manoel Máximo, n°49. Centro

Poção de Pedras - MAUe
Pedras

Covernan^ para todo*

11.2.2 - A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde

que haja a notificação do contratado pelo CONTRATANTE nesse sentido com pelo menos 2 (dois)
meses de antecedência desse dia.

11.2.3 - Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra

com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois)

meses da data da comunicação.

11.3 - O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo
nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei ns 14.133/21, bem como

amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

11.3.1 - Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

11.3.2 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não

ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

11.3.2.1 - Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser

formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.
11.4-0 termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

11.4.1 - Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2 - Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3 - Indenizações e multas.

11.5-A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-

financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131,

caput, da Lei n.214.133, de 2021).

11.6 - O contrato poderá ser extinto caso se constate que o CONTRATADO mantém vínculo de natureza

técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade

contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização
ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral
ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.2 14.133, de 2021).

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

12.1-Comete infração administrativa, nos termos da Lei ns 14.133, de 2021, o Contratado que:
a) der causa à inexecução parcial do contrato;

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao
funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa à inexecução total do contrato;

d) ensejar 0 retardamento da execução do objeto da contratação sem motivo justificado;

e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei ns 12.846, de is de agosto de 2013.

12.2 - Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes
sanções:

i) Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que

não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §22, da Lei ns 14.133, de 2021);
ii) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b",

"c" e "d" do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de
penalidade mais grave (art. 156, § 42, da Lei n214.133, de 2021);

iii) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descrit^
nas alíneas "e", "f, "g" e "h" do subitem acima deste Contrato, bem como nas alínea

II
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e "d", que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5®, da Lei ns 14.133, de

2021).

b) Multa de:

i) Moratória de 1% (um porcento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela

inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

ii) Moratória de 0,07% (sete centésimos porcento) do valor total do contrato pordia de

atraso injustificado, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo

fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia, quando exigida no

Termo de Referência, parte integrante a este Contrato,

a. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a

extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas

cláusulas, conforme dispõe o inciso 1 do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

iií] Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas "e" a "h" do subitem 12.1, de

20% a 30% do valor do Contrato.

iv) Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea "a", "b", "c" e
"d" do subitem 12.1, de 1% a 30% do valor do Contrato.

12.3 - A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de
reparação integral do dano causado ao CONTRATANTE (art. 156, §9e, da Lei ns 14.133, de 2021).

12.4-Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa

(art. 156, §7s, da Lei ns 14,133, de 2021).

12.4.1 - Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15

(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei ns 14.133, de 2021).

12.5 - Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo CONTRATANTE ao CONTRATADO, além da perda desse valor, a diferença
será descontada da garantia prestada, quando exigida, ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8^, da
Lei n9 14.133, de 2021).

12.6 - Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida

administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da

comunicação enviada pela autoridade competente.

12.5-A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e

a ampla defesa ao CONTRATADO, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art.
158 da Lei ns 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração
de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.5 - Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §is, da Lei ns 14.133, de 2021):
a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o CONTRATANTE;

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e

orientações dos órgãos de controle.

12.7 - Os atos previstos como infrações administrativas na Lei ns 14.133, de 2021, ou em outras leis de

licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei

n2 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito

procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

12.8-A personalidade jurídica do CONTRATADO poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato
ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pesso^
jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à
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jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de
direito, com o CONTRATADO, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a

obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei ns 14.133, de 2021).

12.9 - O CONTRATANTE deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de apiicação

da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de

Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161).
12.10 - As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou

contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei n^ 14.133/21.
12.11 - Os débitos do CONTRATADO para com a Administração CONTRATANTE, resultantes de multa

administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou

parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de

outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII)

13.1 - As regras acerca da prestação de garantia na presente contratação são as estabelecidas no Termo

de Referência, parte integrante a este Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- ALTERAÇÕES

14.1 - Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n2

14.133, de 2021.

14.2 - O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou

supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

14.3 - As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo,

submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica da CONTRATANTE, salvo nos casos de justificada

necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer

no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei n® 14.133, de 2021).

14.4 - Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila,

dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei ns 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS

15.1-Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei ns

14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições

contidas na Lei ns 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos
contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - SUBCONTRATAÇÃO

16.1 - As regras para subcontrataçâo do objeto deste instrumento de contrato constam no Termo de

Referência, parte integrante deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
17.1 - O presente contrato é regido pela Lei 14.133/21 e demais diplomas legais.

17.2 - Incumbirá ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações

Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial

na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.2 14.133, de 2021, e ao art. 82, §22, da Lei

de 2011, c/c art. 72, §32, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012. ,
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17.3 - Fica eleito o Foro da Comarca de Poção de Pedras - MA, para dirimir os litígios que decorrerem

da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art.
92, §19, da Lei ns 14.133/21.

Poção de Pedras - MA, 15 de janeiro de 2025.

ASSINATURAS

PELA CONTRATANTE PELA CONTRATADA

✓

■y .f' ■-> ■-? i-uTi '''&*«>c(y'

Marcelo Henrique Carneiro Vieira
MVX Construções e Serviços LTDA

CPF: 004.495.973-77

j V

77

Edson Coelho Pedrosa

Secretário de Infraestrutura, Obras e Urbanismo
CPF: 232.586.163 -53
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EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 0701.001/2025 ORIUNDO DA DISPENSA DE

LICITAÇÃO N“ 0701.001/2025. REF.: Processo Administrativo n“. 2025.02.19.0001 - PARTES:
MUNiC PÍO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA, através de sua Secretaria Municipal de infraestrutura, Obras
e Urbanismo e a empresa MVX CONSTRUÇÕES E SERViÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob n“
11.283.413/0001*47 - OBJETO: Contratação de empresa para realização de serviços de pintura e
acabamentos de logradouros públicos, no municipio de Poção de Pedras/MA. - VALOR GLOBAL R$
105.447,86 (cento e cinco mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e oitenta e seis centavos) - Dotação
Orçamentária: 15.452.0181.2160.0000 - Manutenção e Funcionamento de Prédios Públicos - Elemento

de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. Fonte de Recurso: 1.500.00.
Recursos Próprios e outros - PRAZO DE VIGÊNCIA: 15/01/2025 a 15/04/2025 - BASE LEGAL: Lei n.

14.133/2021 e demais normas pertinentes à espécie - SIGNATÁRIOS: Edson Coelho Pedrosa, Prefeitura
Municipal de Poção de Pedras - MA, pela CONTRATANTE e Marcelo Henrique Carneiro Vieira,
representante legal pela CONTRATADA. Poção de Pedras - MA, 15 de janeiro de 2025.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 1 - LICITAÇÕES E CONTRATOS -
CONTRATOS: 004/2025

AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIGIBILIDADE - INEXIGIBILIDADE 004/2025 - PROCESSO

ADMINISTRATIVO 2025.01.21.0002 - Pelo presente termo, o Município de Poção de Pedras/MA, através da
Secretaria Municipal de Administração, torna público para conhecimento dos interessados, a contratação direta n®
004/2025, na modalidade INEXIGIBILIDADE, Processo Administrativo n° 2025.01.21 002 que teve como objetivo
para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA O MUNICÍPIO DE
POÇAO DE PEDRAS/MA. Foi em toda sua tramitação atendida a legislação pertinente. Com isso eu ordenador
de Despesas do MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela
Lei Orgânica Municipal, e em consonância com a Lei 14.133/21, e considerando o que consta do processo
administrativo que traía da contratação da favorecida MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA,
inscrita no CNPJ: 17.424.121/0001-63, vem AUTORIZAR e RATIFICAR a declaração de inexigibilidade de
licitação para a contratação da referida favorecida pelo valor global de R$ 312.000.00 (trezentos e doze mil reais),
determinando que se proceda a publicação do devido extrato. Poção de Pedras - MA, 17 de janeiro de 202s!
Bruno Leite Cesário, Secretário de Administração. de Pedras-MAPref. Poção

FIs. ns

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 1 - LICITAÇÕES É õWííATOS -
CONTRATOS: 004/2025

2001.004/2025 EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO. ORIUNDO DA INEXIGIBILIDADE N° 004/2025
^REF.: Processo Administrativo n®. 2025.01.21.0002 - PARTES: MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

através de sua SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO e a empresa MC ASSESSORIA E
CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA, inscrita no CNPJ sob o n® 17.424.121/0001-63 - OBJETO: Contratação de
Assessoria e Consultoria Contábil com objetivo de atender as demandas do município de Poção de Pedras -
MA. - VALOR GLOBAL: R$ 312.000.00 (trezentos e doze mil reais) - Dotação Orçamentária:
04.122.0474.2005.0000 - Serviços de Assessoria. Elemento de Despesa; 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa Juridica. Fonte de Recurso: 1.500.00 - Recursos Próprios e outros - PRAZO DE VIGÊNCIA;
12 (doze) meses a contar da assinatura do contrato - BASE LEGAL: Lei n. 14.133/2021 e demais normas
pertinentes à espécie - SIGNATÁRIOS: BRUNO LEITE CESÁRIO, Município de Poção de Pedras - MA, pela
CONTRATANTE e CELSO MENDONÇA FILHO, representante legal pela CONTRATADA. Poção de Pedras’- MA
20 de janeiro de 2025.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 1 - LICITAÇÕES E CONTRATOS -
CONTRATOS: 0701.001/2025

AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA POR DISPENSA, DISPENSA 0701.001/2025, PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2025.02.19.0001. Pelo presente termo, o Município de Poção de Pedras/MA, através da
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Urbanismo, torna público para conhecimento dos interessados, a
contratação direta n° 0701.001/2025, na modalidade DISPENSA com fulcro no Inciso I, Art. 75 da Lei 14.133/21,

.J^rocesso Administrativo n® 2025.02.19.0001, que teve como objeto, a contratação de empresa para realização de
>erviços de pintura e acabamentos de logradouros públicos, no município de Poção de Pedras/MA. Foi em toda
sua tjamitação atendida a legislação pertinente. Com isso eu, ordenador de Despesas, do MUNICÍPIO DE
POÇAO DE PEDRAS, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal,
consonância com a Lei 14.133/21, e considerando o que consta do processo administrativo que trata da
contratação da favorecida MVX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ: 11.283.413/0001-47,
vem AUTORIZAR e RATIFICAR a declaração de dispensa de licitação para a contratação da referida favorecida
pelo valor global de R$ 105.447,86 (cento e cinco mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e oitenta e seis
centavos), determinando que se proceda a publicação do devido extrato. Poção de Pedras - MA, 14 de janeiro de
2025. Edson Coelho Pedrosa, Secretário Municipal de Infraestrutura, Obras e Urbanismo, Portaria 010/2025

e em

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 1 - LICITAÇÕES E CONTRATOS -
CONTRATOS: 0701.001/2025

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 0701.001/2025 ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N®
0701.001/2025. REF.: Processo Administrativo n°. 2025.02.19,0001 - PARTES: MUNICÍPIO DE POÇÃO DE
PEDRAS - MA, através de sua Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Urbanismo e a empresa MVX
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 11.283.413/0001-47- OBJETO: Contratação de
empresa para realização de serviços de pintura e acabamentos de logradouros públicos, no município de Poção
de Pedras/MA. - VALOR GLOBAL R$ 105.447,86 (cento e cinco mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e
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oitenta e seis centavos) - Dotação Orçamentária; 15.452.0181.2160.0000- Manutenção e Funcionamento de
Prédios Públicos - Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. Fonte de
Recurso: 1.500.00. Recursos Próprios e outros - PRAZO DE VIGÊNCIA: 15/01/2025 a 15/04/2025 - BASE
LEGAL' Lei n. 14.133/2021 e demais normas pertinentes à espécie - SIGNATÁRIOS: Edson Coelho Pedrosa,
Prefeitura Municipal de Poção de Pedras - MA, pela CONTRATANTE e Marcelo Henrique Carneiro Vieira,
representante legal pela CONTRATADA. Poção de Pedras - MA, 15 de janeiro de 2025.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 1 - LICITAÇÕES E CONTRATOS ■
CONTRATOS: 029/2025

AVISO DE ADESÃO - EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°
029/2023, VINCULADAS AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 029/2023 - SRP, ORIGINADA PELO PROCESSO N°
01082023007/2023/PMPD, tendo como órgão gerenciador, o Município de Presidente Dutra - MA. OBJETO:
Contratação de empresa para fornecimento de medicamentos para atender as demandas da rede municipal de
saúde do município de Poção de Pedras - MA. A Secretária Municipal de Saúde, no uso das atribuições que lhe
são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pelos §§ 4° e 5® do art. 86 da Lei n® 14.133, de 1® de abril
de 2021 e incisos I e II do art. 32 do Decreto n° 11.462, de 31 de março de 2023, resolve: Autorizara mencionada
Adesão da Ata de Registro de Preços nestes termos; MAIS SAUDE LTDA, inscrita no CNPJ sob o n°
10.436.813/0001-82. Valor total da adesão R$ 1.355.580,20 (um milhão trezentos e cinquenta e cinco mil
quinhentos e oitenta reais e vinte centavos). Poção de Pedras - MA, 12 de fevereiro de 2025. Lucimar Ribeiro
Bento, SecretáriaMunicipalde Saúde, Portaria n® 003/2025. p^eL^Poçá^^^dras-MA

7i

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 1 ■ LICITAÇÕES E CONTRATOS -
CONTRATOS: 1202.001/2025

EXTRATO DE CONTRATO N® 1202.0001/2025, PROC. ADM. N® 2025.01.29.0002. ADESÃO Ã ATA DE
REGISTRO DE PREÇO N® 029/2023 DO PREGÃO ELETRÔNICO N® 029/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO
N® 01082023007/2023/PMPD ORIGINÁRIA DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA - MA. CONTRATANTE;

Secretaria Municipal de Saúde, inscrita no CNPJ sob n° 06.202.808/0001-38 CONTRATADA: MAIS SAUDE
LTDA, inscrita no CNPJ sob o n® 10.436.813/0001-82, OBJETO: contratação de empresa para fornecimento de
medicamentos para atender as demandas da rede municipal de saúde do município de Poção de Pedras - MA.
VIGÊNCIA: 12/02/2025 até 31/12/2025, VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R$ 1.355.580,20 (um milhão
trezentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e oitenta reais e vinte centavos). FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n®
10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei n° 8.666/93 e nas demais normas vigentes. RECURSOS: Exercício - 2025,
Dotação Orçamentária: 10.301.0384.2045.0000 - Manut e Func das Ativ. do Fundo Mun. de Saúde - FMS -
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de consumo. Fonte de Recurso: 1.500.00, Dotação Orçamentária:
10.122.0384.2123.0000 - Manut. das ativ. Da Sec. Mun. de Saúde - Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 -
Material de consumo. Fonte de Recurso: 1.500.00. Pela Contratante assina a Sra. Lucimar Ribeiro Bento -

Secretária Municipal de Saúde, Pela Contratada assina o Sr. Francisco Das Chagas Silveira da Silva Junior -

Representante Legal. Poção de Pedras - MA, 12 de fevereiro de 2025.
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